



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n.1 del 26.07.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica dell’ASL Taranto siti in viale Virgilio n. 31 in Taranto – IV piano, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente	ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone	sig. Antonio Mele
Testimone	sig.ra Lisa Presicci

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente premette:

- che deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 26/04/2018, è stata indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori descritti in epigrafe, da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmpULIA;
- che pertanto, in data 25.06.2018 si è provveduto a pubblicare la procedura di gara sulla GURI e in data 28.06.2018 su tre quotidiani;
- che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 25.07.2018 alle ore 12.00 e, la prima seduta di gara per il giorno 26.07.2018 alle ore 10.00.

1|12

Preliminarmente il presidente procede alla determinazione del metodo di definizione della soglia di anomalia previsto dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016, attraverso la procedura di estrazione offerta dalla piattaforma Empulia si sorteggia il metodo

d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; si effettua la media aritmetica dei ribassi percentuali (inseriti ovvero calcolati) di tutte le offerte ammesse (senza taglio delle ali) e si incrementa del 10%

Il Presidente dà atto che sono pervenute nei termini n. 215 offerte telematiche, di cui n. 1 ritirata (poiché, come descritto in piattaforma Empulia l’offerta non viene presa in considerazione ai fini della procedura in quanto risulta ritirata) e n. 5 invalidate (poiché, come descritto in piattaforma Empulia, le offerte non vengono prese in considerazione ai fini della procedura in quanto risultano pervenute offerte successive che, ai sensi del disciplinare di gara, vengono considerate sostitutive di ogni altra offerta precedente), come di seguito specificato. Il presidente, procede poi alla verifica dell’integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
1	GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.		04/07/2018 17:28	PI135578-18
2	Sital Impianti Srl		12/07/2018 17:16	PI143196-18
3	Italced Srl		13/07/2018 16:26	PI143988-18
4	Edilettora S.r.l. di De Nicolò Donato & Figli		16/07/2018 11:02	PI144302-18
5	CYTEC		16/07/2018 14:41	PI144520-18
6	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. Esecutrice R.S. APPALTI SRL		16/07/2018 16:35	PI144718-18
7	MI.RO. COSTRUZIONI S.R.L.		17/07/2018 11:04	PI145042-18
8	FMS COSTRUZIONI S.R.L.		17/07/2018 16:10	PI145493-18
9	RTI Casa Idea s.r.l. - Elettro Tecnica di Carone Leonardo e Sblano Nicola s.n.c.		17/07/2018 17:50	PI145813-18
10	IM.CO. 2000		18/07/2018 09:27	PI146111-18
11	N.E.C. SRL		18/07/2018 09:29	PI146112-18
12	RTI LAVORI IN CORSO S.R.L. - Termoimpianti sas		18/07/2018 09:57	PI146134-18
13	SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE		18/07/2018 10:50	PI146194-18
14	RTI VALBASENTO LAVORI - GALTIERI FRANCO LEONARDO		18/07/2018 10:59	PI146198-18
15	CACEDI SRL		18/07/2018 11:27	PI146212-18
16	RTI GE.ST.IM. S.R.L. - ELECTROMANAGEMENT S.R.L.		18/07/2018 11:29	PI146213-18
17	RTI SMAC S.R.L. - Monteforte srl	Ritirata	18/07/2018 12:01	PI146245-18
18	RTI PA.E.CO. - SA. MI. SRL		18/07/2018 12:08	PI146256-18
19	RTI S.A.E.F. Società Appalti Edili Flegrea s.r.l. - impiantistica tecnologica spezzaferro		18/07/2018 13:13	PI146468-18
20	COSVIM Società Cooperativa		18/07/2018 17:34	PI146859-18
21	RTI QUATRARO COSTRUZIONI SRL - UNIVAL.SO S.R.L. - I.T.C.		19/07/2018 08:38	PI147011-18
22	RTI EDILMAR DI MARINELLI SRL - ELETTROTECNICA VIGI SRL		19/07/2018 09:12	PI147029-18
23	RTI SMAC S.R.L. - Monteforte srl		19/07/2018 10:36	PI147101-18
24	RTI COSTRUZIONI DE NIGRIS S.R.L. - S.I.T.E.C. IMPIANTI S.R.L.		19/07/2018 11:53	PI147199-18
25	edilizia di ciommo del dott. nicola di ciommo	Ritirata	19/07/2018 11:55	PI147204-18
26	SOCOMA s.r.l.		19/07/2018 12:44	PI147259-18
27	ACCA Costruzioni s.r.l.	Invalidata	19/07/2018 12:59	PI147275-18
28	ATHANOR CONSORZIO STABILE S.c.a r.l. Esecutrice martinelli	Invalidata	19/07/2018 13:57	PI147385-18

2/12

h
A
P.L.



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
29	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.		19/07/2018 14:03	PI147387-18
30	ATHANOR CONSORZIO STABILE S.c.a r.l. Esecutrice martinelli		19/07/2018 14:59	PI147407-18
31	Consorzio Stabile Costruendo Srl Esecutrice INNOVATEK		19/07/2018 17:07	PI147560-18
32	CO.GE.BEN.		19/07/2018 17:28	PI147569-18
33	RTI F.C GROUP SRL - Società Cooperativa La Cattolica		19/07/2018 17:38	PI147696-18
34	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.		19/07/2018 17:53	PI147796-18
35	RTI MI.DI COSTRUZIONI S.R.L. - DIGIMPIANTI S.R.L.		19/07/2018 17:56	PI147800-18
36	COLNISA COSTRUZIONI S.R.L.		19/07/2018 18:04	PI147807-18
37	ACCA Costruzioni s.r.l.		20/07/2018 10:24	PI147948-18
38	COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.		20/07/2018 11:04	PI147980-18
39	edilizia di ciommo del dott. nicola di ciommo		20/07/2018 11:13	PI147987-18
40	GENERALAPPALTI		20/07/2018 11:39	PI148167-18
41	MAROCCIA COSTRUZIONI SRL		20/07/2018 11:47	PI148239-18
42	Consorzio Stabile VITRUVIO s.c.ar.l. Esecutrice SIAR SRL		20/07/2018 12:23	PI148615-18
43	ICG COSTRUZIONI SRL		20/07/2018 13:20	PI149066-18
44	LFM		20/07/2018 16:09	PI150794-18
45	TECNOTEMA S.R.L.		20/07/2018 17:03	PI150850-18
46	RTI CO.RI.ME. SRL - CENTRO VENDITA SICUREZZA		20/07/2018 17:09	PI150851-18
47	COSTRUZIONI CINQUEGRANA		20/07/2018 17:17	PI150852-18
48	Mastropasqua Costruzioni s.r.l.		20/07/2018 17:22	PI150853-18
49	ALTAMURA ONOFRIO & FIGLI S.N.C. DI RAGUSEO C.		20/07/2018 18:02	PI150865-18
50	RTI Impresa Edile Dicatorato Giuseppe - FRATELLI CAPUTO S.r.l.		20/07/2018 18:29	PI150874-18
51	Di Gregorio snc di Di Gregorio Valerio & C.		20/07/2018 19:18	PI150883-18
52	RESTA LUIGI SRL	Invalidata	20/07/2018 19:27	PI150886-18
53	RTI Eredi Ruggieri di G. Ruggieri & C. snc - TECNOIMPIANTI SNC DI PACUCCI G. & C.		20/07/2018 19:27	PI150887-18
54	IMPRESA D' ONGHIA SRL		21/07/2018 10:28	PI150901-18
55	LISI MICHELE		21/07/2018 18:11	PI150910-18
56	Fanuli S.r.l.		21/07/2018 21:15	PI150913-18
57	RTI Gruppo Petrillo sas di petrillo luigi &		23/07/2018 09:33	PI150965-18



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
	C. - SIELTECNO SRL			
58	CO-GESI SRL		23/07/2018 10:06	PI150995-18
59	EGEO COSTRUZIONI GENERALI		23/07/2018 10:16	PI151017-18
60	EDIL MAISON S.R.L.		23/07/2018 10:22	PI151020-18
61	GBS SRL		23/07/2018 10:28	PI151024-18
62	RTI Marvel costruzioni srl - TECNOCALOR SRL		23/07/2018 10:56	PI151052-18
63	ECOVERDE S.R.L.		23/07/2018 11:09	PI151060-18
64	RTI EFFAR S.R.L. - INNOVATEC S.A.S.		23/07/2018 11:15	PI151066-18
65	LUIGI PANZA IMPIANTI & COSTRUZIONI		23/07/2018 11:32	PI151085-18
66	sitec srl		23/07/2018 11:47	PI151115-18
67	RTI GENTILE LEONARDO SRL - BP ELETTRICA DI PALMISANO G.I. & C. SNC		23/07/2018 11:58	PI151130-18
68	RTI COSTRUZIONI GENERALI MAISTO S.r.l. - C.L.E.Costruzioni		23/07/2018 11:59	PI151131-18
69	APULIA SRL		23/07/2018 12:04	PI151147-18
70	RTI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE - GREENTECH DI SCARCIOLLA CARMINE		23/07/2018 12:10	PI151154-18
71	IMPRESUD SRL		23/07/2018 12:35	PI151195-18
72	CARPARELLI COSTRUZIONI SRL		23/07/2018 12:40	PI151201-18
73	RTI S.P.E.L. S.R.L. - TECNOELETTRA SRL		23/07/2018 12:49	PI151213-18
74	RTI Bardia Walter Srl - TECNOEMME srl		23/07/2018 12:54	PI151216-18
75	IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI		23/07/2018 13:04	PI151223-18
76	RTI EDIM S.R.L. - RI.TEC.		23/07/2018 13:16	PI151232-18
77	GISAM COSTRUZIONI		23/07/2018 15:12	PI151309-18
78	CHRISTIAN COLOR S.R.L.		23/07/2018 15:12	PI151310-18
79	RTI BUILDINGS ART SNC - ELLEVI s.r.l. - COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE		23/07/2018 16:37	PI151626-18
80	SCG Impianti & Costruzioni S.p.A.		23/07/2018 16:38	PI151644-18
81	SCIENTIA		23/07/2018 16:44	PI151710-18
82	GRUPPO GE.DI. s.r.l.		23/07/2018 16:45	PI151725-18
83	RTI DIELLE COSTRUZIONI S.R.L. - CAPORALE società a responsabilità limitata		23/07/2018 16:58	PI151800-18
84	RTI CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - SI.BA.COSTRUZIONI S.R.L. Esecutrice EDIL LAB S.R.L.		23/07/2018 17:06	PI151805-18
85	PRIMOS ENGINEERING SRL		23/07/2018 17:23	PI151825-18
86	RTI S.C.E.A.P. - PASTORE SRL		23/07/2018 17:26	PI151844-18
87	RTI TECNOGEST S.R.L.U. - venna srl		23/07/2018 17:33	PI151857-18

AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
88	P.Q. EDILIZIA E STRADE SRL UNIPERSONALE		23/07/2018 17:42	PI151860-18
89	RTI GIA COSTRUZIONI SRL - Consorzio Stabile Geco		23/07/2018 17:49	PI151863-18
90	RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL		23/07/2018 17:57	PI151867-18
91	T.E.A. COSTRUZIONI S.R.L.		23/07/2018 18:03	PI151872-18
92	S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL		23/07/2018 18:12	PI151873-18
93	EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008		23/07/2018 18:29	PI151877-18
94	RTI CAMELLA - FE.DA.P. SRL		23/07/2018 18:53	PI151884-18
95	L.G.P. COSTRUZIONI S.R.L.	Invalidata	23/07/2018 18:56	PI151885-18
96	so.ge.ap		23/07/2018 18:57	PI151888-18
97	D'Attolico Paolo SRL		23/07/2018 18:58	PI151889-18
98	L.G.P. COSTRUZIONI S.R.L.		23/07/2018 19:02	PI151892-18
99	RTI Costruzioni Vulpio di Vulpio Corrado - EURO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL		23/07/2018 19:20	PI151894-18
100	RTI IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE G.PPE, CARLO & BRUNO FU F.SCO SNC - INNOVATEC SRL		23/07/2018 19:47	PI151897-18
101	RTI CIRFER Trasporti e Movimento Terra di Cirilli Antonio & C. snc - impresa URBANO GIUSEPPE PIETRO		23/07/2018 20:31	PI151901-18
102	GICA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE CATAPANO		23/07/2018 22:14	PI151903-18
103	RTI ARGENTO PIERPAOLO SRL - Lucia Antonio s.r.l.		24/07/2018 08:29	PI151907-18
104	RTI SISTHEMA SRL - SLP S.R.L.		24/07/2018 09:07	PI151917-18
105	GIANNELLI IMPIANTI SRL		24/07/2018 09:14	PI151923-18
106	DE GIORGI GIUSEPPE		24/07/2018 09:24	PI151930-18
107	SENATORE GEOM PASQUALE		24/07/2018 09:35	PI151934-18
108	RTI Nuovapanelectric - TEDIL Esecutrice Nuovapanelectric - TEDIL		24/07/2018 09:37	PI151935-18
109	RTI UNICASA - NOVIMPIANTI SRL		24/07/2018 09:54	PI151961-18
110	TUPPI ALFREDO		24/07/2018 10:02	PI151971-18
111	RTI SUD CANTIERI S.r.l. - ELETTRONICA BALESTRUCCI		24/07/2018 10:06	PI151974-18
112	INN CANTIERI S.R.L.		24/07/2018 10:08	PI151978-18
113	SOC. COOP. LA FIORELLA 82 a.r.l.		24/07/2018 10:12	PI151982-18
114	PYPE LYNE		24/07/2018 10:22	PI151998-18
115	RTI Costruzioni Metalliche srl - SIMET SpA		24/07/2018 10:23	PI151999-18
116	EDIL DOMUS SRL		24/07/2018 10:26	PI152002-18
117	FORLEO SRL		24/07/2018 10:42	PI152022-18
118	Italiana Appalti		24/07/2018 10:44	PI152041-18
119	MANCO SOCIETA' COOPERATIVA		24/07/2018 10:47	PI152066-18



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
120	DI NOIA NICOLA		24/07/2018 10:58	PI152147-18
121	AR.CO SRL		24/07/2018 11:13	PI152155-18
122	LATTANZI SRL		24/07/2018 11:13	PI152156-18
123	MARINO' COSTRUZIONI SNC		24/07/2018 11:22	PI152174-18
124	D.C. COSTRUZIONI S.R.L.		24/07/2018 11:26	PI152176-18
125	DI PUORTO COSTRUZIONI SRL		24/07/2018 11:32	PI152183-18
126	RTI AYROLDI ANGELO SRL - FIUME MARIO & C. S.a.s.		24/07/2018 11:33	PI152184-18
127	R.A. COSTRUZIONI		24/07/2018 11:35	PI152185-18
128	RTI LU.NA. Costruzioni s.r.l. - Orfé Costruzioni S.r.l.		24/07/2018 11:45	PI152197-18
129	LEO COSTRUZIONI S.p.A.		24/07/2018 11:52	PI152201-18
130	RTI HABITAT & HOUSE SRL - CEITECNO SRL		24/07/2018 12:05	PI152213-18
131	IMPRESA RA SRL		24/07/2018 12:10	PI152217-18
132	TREDIL IMPRESIT srl		24/07/2018 12:12	PI152218-18
133	IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE		24/07/2018 12:13	PI152219-18
134	D.P. COSTRUZIONI S.R.L. Esecutrice D.P. COSTRUZIONI S.R.L.		24/07/2018 12:15	PI152220-18
135	CEC - Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l		24/07/2018 12:15	PI152221-18
136	RTI LACOGUIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SRL		24/07/2018 12:31	PI152246-18
137	TIEFFE COSTRUZIONI SRL		24/07/2018 12:47	PI152273-18
138	RTI CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL - Moliterni Michele		24/07/2018 12:50	PI152274-18
139	I.TE.CO. SRL	Invalidata	24/07/2018 12:50	PI152275-18
140	CONSORZIO STABILE SINERGICA Esecutrice Pi-GROUP S.r.l.		24/07/2018 12:53	PI152277-18
141	chemi.pul.italiana		24/07/2018 12:55	PI152281-18
142	RTI S.TE.M. SRL - C.M.G.		24/07/2018 13:05	PI152288-18
143	ELECTRA SRL		24/07/2018 13:11	PI152294-18
144	I.TE.CO. SRL		24/07/2018 13:13	PI152295-18
145	S.A.P. COSTRUZIONI s.r.l.		24/07/2018 13:23	PI152298-18
146	RTI IDRO CLIMA SYSTEM - CO.GE.CI.S.		24/07/2018 13:26	PI152300-18
147	DAFNE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO		24/07/2018 13:26	PI152302-18
148	EDIL.COM SRL		24/07/2018 13:29	PI152304-18
149	RTI ROSSI RESTAURI S. R. L. - TECNO IMIEL SRL		24/07/2018 13:39	PI152306-18
150	MASELLIS		24/07/2018 14:36	PI152332-18
151	CONSORZIO STABILE PUNTA		24/07/2018 14:45	PI152335-18



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
	CAMPANELLA Esecutrice EDIL GLOBAL SRL			
152	COSAP CONSORZIO STABILE APPALTI PUBBLICI Esecutrice So.Ge.Co. S.r.l.		24/07/2018 15:10	PI152355-18
153	Consorzio Stabile Appaltitalia Esecutrice IMPRESA EDILE DI MANGANO SILVESTRO		24/07/2018 15:12	PI152356-18
154	EDILCAP SOC. COOP. A R.L.		24/07/2018 15:25	PI152365-18
155	RTI SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l. - IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO		24/07/2018 15:27	PI152366-18
156	MIC.A. SRL		24/07/2018 15:27	PI152367-18
157	C.L.P. COSTRUZIONI SRLU		24/07/2018 15:34	PI152372-18
158	EDIL GIFE S.R.L.		24/07/2018 15:41	PI152374-18
159	RTI QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA - COMES SPA		24/07/2018 15:44	PI152375-18
160	DECO DOMUS di Pasquale Mastropasqua & C.		24/07/2018 15:49	PI152384-18
161	RTI Impresa Edile Lionetti S.a.S. di Lionetti Michele & C - felma di felice mascolo	Ritirata	24/07/2018 15:55	PI152389-18
162	RTI D' Ambrosca Costruzioni S.r.l. - ENERGY MAX PLUS		24/07/2018 15:56	PI152390-18
163	consorzio stabile alveare network Esecutrice D'ERCHIA RESTAURI SRL		24/07/2018 16:03	PI152391-18
164	RTI LA.RE.FIN. S.r.l. - SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SRL CON SOCIO UNICO		24/07/2018 16:10	PI152394-18
165	GIPA COSTRUZIONI S.R.L.		24/07/2018 16:18	PI152398-18
166	nuova deca srl		24/07/2018 16:23	PI152399-18
167	RTI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - IMPRESA INGG. MARIO E PAOLO COSENZA SRL Esecutrice SI.EN. Impianti di Orso Vittorio		24/07/2018 16:36	PI152410-18
168	RTI Impresa Edile Lionetti S.a.S. di Lionetti Michele & C - felma di felice mascolo		24/07/2018 16:37	PI152412-18
169	RTI I.E.C.I. Srl - LA STELLA s.r.l.		24/07/2018 16:41	PI152417-18
170	LIPPOLIS COSTRUZIONI		24/07/2018 16:47	PI152423-18
171	Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.		24/07/2018 16:48	PI152424-18
172	RTI T. G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - PRONTO SERVICE S.R.L.		24/07/2018 17:06	PI152444-18
173	DE MARCO S.R.L.		24/07/2018 17:09	PI152446-18
174	COSTRUZIONI VITALE SRL		24/07/2018 17:12	PI152449-18
175	EDIL SERVICE di TERRANOVA		24/07/2018 17:12	PI152450-18

[Handwritten signature]
[Handwritten letter 'A']
[Handwritten signature]



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
	ANNUNZIATO			
176	Edilcostruzioni Srl		24/07/2018 17:23	PI152458-18
177	IMEDIL SRL	Ritirata	24/07/2018 17:31	PI152462-18
178	FABBRICAEDILE SRL		24/07/2018 17:33	PI152464-18
179	LE. GA. S. r. l.		24/07/2018 17:36	PI152483-18
180	RTI CO.GE.CA. S.R.L. - CO.GEO s.r.l.		24/07/2018 17:57	PI152523-18
181	COSTRUZIONI FACCIOLONGO SRL		24/07/2018 18:01	PI152524-18
182	RTI CALORA S.U.R.L. - TOMMASI SRL		24/07/2018 18:07	PI152543-18
183	DE TULLIO NICOLA		24/07/2018 18:15	PI152647-18
184	RTI DI.GI.ALL di GIOVANNI DI GIROLAMO - CP SAS DI CRESCENZO CICCARELLI		24/07/2018 18:16	PI152664-18
185	RTI S.M. Edilizia s.r.l. - ITEM OXYGEN SRL		24/07/2018 18:32	PI152745-18
186	Nigro Impianti srl		24/07/2018 18:35	PI152748-18
187	RTI Impresa Edile Ciciriello Giovanni - SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO		24/07/2018 18:37	PI152750-18
188	BATTEZZATO COSTRUZIONI		24/07/2018 18:40	PI152752-18
189	GIAFRA S.R.L.		24/07/2018 18:50	PI152755-18
190	rlc srl		24/07/2018 18:50	PI152756-18
191	IMEDIL SRL		24/07/2018 18:52	PI152758-18
192	Impresa DE PASCALI PANTALEO		24/07/2018 18:55	PI152759-18
193	DE CICCIO S.A.S. DI DE CICCIO ROBERTO & C.		24/07/2018 18:58	PI152760-18
194	NICOLI' S.P.A.		24/07/2018 19:15	PI152761-18
195	Favullo Domenico		24/07/2018 19:23	PI152763-18
196	RTI IMPRESA GEOM. ACHILLE LIENO - Giesse Impianti S.r.l.		24/07/2018 19:45	PI152764-18
197	Consorzio Stabile Oscar Esecutrice DGF COSTRUZIONI		24/07/2018 19:49	PI152765-18
198	BARONE COSTRUZIONI s.r.l.		24/07/2018 20:09	PI152766-18
199	RESTA LUIGI SRL		24/07/2018 20:12	PI152767-18
200	RICCIO COSTRUZIONI SOC COOP	Invalidata	24/07/2018 20:35	PI152768-18
201	RICCIO COSTRUZIONI SOC COOP		24/07/2018 20:40	PI152769-18
202	RESCIGNO COSTRUZIONI s.n.c. di Rescigno Gerardo & F.lli		24/07/2018 21:03	PI152770-18
203	RTI NuMi srl - ELETTRICA CIRELLI S.R.L.		24/07/2018 21:17	PI152771-18
204	TSE IMPIANTI		24/07/2018 21:18	PI152772-18
205	RTI Flaan s.r.l. - CARPARELLI DOMENICO		25/07/2018 07:59	PI152775-18
206	GELAO IMPIANTI SRL		25/07/2018 08:09	PI152776-18
207	Italiappalti		25/07/2018 08:12	PI152777-18



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
208	AEFFE		25/07/2018 08:20	PI152779-18
209	SUD SERVICE SRL		25/07/2018 08:25	PI152780-18
210	MATERA COSTRUZIONI S.R.L		25/07/2018 08:27	PI152781-18
211	PAPPACENA SALVATORE SRL		25/07/2018 08:43	PI152787-18
212	Apulia Technology		25/07/2018 08:43	PI152790-18
213	A.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.		25/07/2018 09:06	PI152809-18
214	Ing. Antonio Buono S.r.l.		25/07/2018 09:08	PI152812-18
215	RTI didaco - I.G. COSTRUZIONI s.r.l.		25/07/2018 09:10	PI152814-18
216	EDILELE		25/07/2018 09:12	PI152815-18
217	Vittoria consorzio stabile società consortile a r.l.		25/07/2018 09:13	PI152816-18
218	B.L. COSTRUZIONI S.R.L.		25/07/2018 09:14	PI152817-18
219	CO. MAI. S.r.l.		25/07/2018 09:21	PI152818-18
220	CONSORZIO STABILE MEDIL Esecutrice Di Stefano Costruzioni Generali S.p.A.		25/07/2018 09:21	PI152819-18
221	RTI CARLINO LUIGI - BRUNO BARBA IMPIANTI SRL		25/07/2018 09:26	PI152822-18
222	Aerre S.r.l.		25/07/2018 09:27	PI152823-18
223	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.		25/07/2018 09:27	PI152824-18
224	F.LLI FERRARA SRL		25/07/2018 09:31	PI152826-18
225	RTI SOLOPERTO ELIO COSTRUZIONI Soc. Coop. - IM.ED. s.r.l.		25/07/2018 09:33	PI152829-18
226	RTI G. SCAVI - Rocco Mangialardi & C. Snc		25/07/2018 09:42	PI152834-18
227	inchingolo savino		25/07/2018 09:43	PI152835-18
228	DG SERVICE SRL		25/07/2018 09:46	PI152849-18
229	ELE.MER. S.r.l. Impianti - Soc. Unip.		25/07/2018 09:50	PI152852-18
230	ZACCARIELLO VINCENZO		25/07/2018 09:50	PI152853-18
231	Ingrosso Costruzioni		25/07/2018 09:52	PI152855-18
232	RTI SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL - Mada Costruzioni di Giovanni Maffia & C. s.n.c - Sud Impianti Elettrici di Di Giacomo Maurizio & Picariello Giuseppe S.n.c.		25/07/2018 09:53	PI152856-18
233	ANACLETO LONGO S.R.L.		25/07/2018 09:53	PI152857-18
234	EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI		25/07/2018 09:57	PI152859-18
235	CO.GE.QU.s.r.l.u.		25/07/2018 10:04	PI152862-18
236	RTI POMILIA COSTRUZIONI DI AUGUSTO ERRICHELLO - T.I.A. Tecnologie di Impiantistica Applicate		25/07/2018 10:11	PI152863-18
237	LANGELLA srl		25/07/2018 10:12	PI152865-18
238	RTI ELTEL DI GIOVANNI DELLO IACONO - GADALETA IGNAZIO SRL		25/07/2018 10:13	PI152866-18

[Handwritten signatures and initials]



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	invalida/ritirata	presentazione	protocollo
239	EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI		25/07/2018 10:21	PI152870-18
240	CONSCOOP Esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO R.L.		25/07/2018 10:22	PI152871-18
241	RTI SECSUN - EREDI MAGGI IMPIANTI		25/07/2018 10:26	PI152876-18
242	RTI Cardaropoli group s.n.c. di Cardaropoli Giovanni e f.lli - ELETTO PINTO S.R.L.		25/07/2018 10:26	PI152877-18
243	RTI Sunflower group - ELETTOSERVICE GROUP S.R.L. Esecutrice Sunflower group - ELETTOSERVICE GROUP S.R.L.		25/07/2018 10:28	PI152880-18
244	Prodon Impianti Tecnologici		25/07/2018 10:30	PI152882-18
245	EFFE EMME COSTRUZIONI		25/07/2018 10:31	PI152884-18
246	COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L.		25/07/2018 10:38	PI152891-18
247	IL QUADRIFOGLIO 82 Società Cooperativa		25/07/2018 10:38	PI152892-18
248	alfa impianti		25/07/2018 10:40	PI152894-18
249	VELLA SALVATORE		25/07/2018 10:43	PI152895-18
250	SOCAP		25/07/2018 10:45	PI152896-18
251	DICATALDO SABINO		25/07/2018 10:45	PI152897-18
252	RTI IMPRESA MIOLLA LUIGI - Ghibli		25/07/2018 10:46	PI152904-18
253	EURO KLIMA IMPIANTI S.R.L.		25/07/2018 10:47	PI152908-18
254	EDILMAYOR S.R.L.		25/07/2018 10:58	PI152922-18
255	Conte Valter Impianti & Costruzioni		25/07/2018 11:00	PI152923-18
256	edil generali		25/07/2018 11:15	PI152949-18
257	I.CO.EL. SRL		25/07/2018 11:18	PI152952-18
258	RTI TOSCANO COSTRUZIONI SR,L - TECNODATA DI FIORELLA NICOLA		25/07/2018 11:37	PI152987-18
259	RTI AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L. - Elettromeccanica 2P S.N.C.		25/07/2018 11:38	PI152989-18
260	S.T.I.M. SRL		25/07/2018 11:40	PI152994-18
261	RTI FA.PI. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - NEW TEC SRL		25/07/2018 11:46	PI153001-18
262	SEDIR srl		25/07/2018 11:50	PI153005-18
263	COEMA SRL		25/07/2018 11:52	PI153006-18
264	TOSCANO GEOM. NICOLA		25/07/2018 11:54	PI153008-18

10|12

Premesso quanto innanzi, il Seggio di Gara procede all'apertura della "Busta Documentazione" relative alle offerte di seguito indicate nonché all'esame della relativa documentazione amministrativa ed ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
1	GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.	PI135578-18	ammessa
2	Sital Impianti Srl	PI143196-18	ammessa
3	Italced Srl	PI143988-18	ammessa
4	Edilelettra S.r.l. di De Nicolò Donato & Figli	PI144302-18	ammessa con riserva. L'offerente non allega il documento di riconoscimento del sottoscrittore del DGUE. Il presidente, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere tale documentazione integrativa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.
5	CYTEC	PI144520-18	ammessa
6	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. Esecutrice R.S. APPALTI SRL	PI144718-18	ammessa
7	MI.RO. COSTRUZIONI S.R.L.	PI145042-18	ammessa
8	FMS COSTRUZIONI S.R.L.	PI145493-18	ammessa
9	RTI Casa Idea s.r.l. - Elettro Tecnica di Carone Leonardo e Sblano Nicola s.n.c.	PI145813-18	ammessa con riserva. L'attestazione di avvenuto sopralluogo, l'attestazione di versamento ANAC nonché l'attestazione di versamento dei bolli (F23) non risultano firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore Elettro Tecnica s.n.c.. Il presidente, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere la documentazione integrativa inerente l'attestazione di avvenuto sopralluogo, l'attestazione di versamento ANAC nonché l'attestazione di versamento dei bolli (F23) sottoscritta digitalmente da entrambi i legali rappresentanti del raggruppamento offerente.
10	IM.CO. 2000	PI146111-18	ammessa
11	N.E.C. SRL	PI146112-18	ammessa

11|12

La prossima seduta del seggio di gara sarà comunicata agli offerenti oltre che pubblicata all'albo on-line dell'ASL Taranto.

I lavori terminano alle ore 11.40.



AREA GESTIONE TECNICA

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele

Testimone

sig.ra Lisa Presicci

Compilatore

Antonio Valentino Scarano

Protocollo

PI153992-18

Data

26/07/2018

Stato

Inviato

Motivazione**Il sorteggio è stato eseguito in automatico**

Scelta	Criteri
<input type="checkbox"/>	a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
<input type="checkbox"/>	b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; Al termine del calcolo della media aritmetica si verifica la prima cifra decimale: Se uguale a ZERO ovvero PARI la soglia di anomalia è rappresentata dalla media aritmetica Se è DISPARI la soglia di anomalia è calcolata come la media aritmetica "scontata" di una percentuale pari al valore della cifra (1%, 3%, 5%, 7%, 9%)
<input type="checkbox"/>	c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; si effettua la media aritmetica dei ribassi percentuali (inseriti ovvero calcolati) di tutte le offerte ammesse (senza taglio delle ali) e si incrementa del 15%
<input checked="" type="checkbox"/>	d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; si effettua la media aritmetica dei ribassi percentuali (inseriti ovvero calcolati) di tutte le offerte ammesse (senza taglio delle ali) e si incrementa del 10%

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

<input type="checkbox"/>	a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
<input type="checkbox"/>	b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; Al termine del calcolo della media aritmetica si verifica la prima cifra decimale: Se uguale a ZERO ovvero PARI la soglia di anomalia è rappresentata dalla media aritmetica Se è DISPARI la soglia di anomalia è calcolata come la media aritmetica "scontata" di una percentuale pari al valore della cifra (1%, 3%, 5%, 7%, 9%)
<input type="checkbox"/>	c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento; si effettua la media aritmetica dei ribassi percentuali (inseriti ovvero calcolati) di tutte le offerte ammesse (senza taglio delle ali) e si incrementa del 15%
<input checked="" type="checkbox"/>	d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento; si effettua la media aritmetica dei ribassi percentuali (inseriti ovvero calcolati) di tutte le offerte ammesse (senza taglio delle ali) e si incrementa del 10%

incrementa del 10%

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4
<input type="radio"/>						



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 2 del 15.10.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 10,45 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo


con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la "Busta Documentazione" nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

1|1

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
12	RTI LAVORI IN CORSO S.R.L. - Termoimpianti sas	PI146134-18	ammessa
13	SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	PI146194-18	ammessa
14	RTI VALBASENTO LAVORI - GALTIERI FRANCO LEONARDO	PI146198-18	ammessa
15	CACEDI SRL	PI146212-18	ammessa
16	RTI GE.ST.IM. S.R.L. - ELECTROMANAGEMENT S.R.L.	PI146213-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.50
L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 3 del 17.10.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 10,40 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.



Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
17	RTI SMAC S.R.L. - Monteforte srl	PI146245-18	invalidata
18	RTI PA.E.CO. - SA. MI. SRL	PI146256-18	ammessa
19	RTI S.A.E.F. Società Appalti Edili Flegrea s.r.l. - impiantistica tecnologica spezzaferro	PI146468-18	ammessa
20	COSVIM Società Cooperativa	PI146859-18	ammessa
21	RTI QUATRARO COSTRUZIONI SRL - UNIVAL.SO S.R.L. - I.T.C.	PI147011-18	ammessa
22	RTI EDILMAR DI MARINELLI SRL - ELETTROTECNICA VIGI SRL	PI147029-18	ammessa
23	RTI SMAC S.R.L. - Monteforte srl	PI147101-18	ammessa
24	RTI COSTRUZIONI DE NIGRIS S.R.L. - S.I.T.E.C. IMPIANTI S.R.L.	PI147199-18	ammessa

1|1

I lavori terminano alle ore 13.50

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 

ASL Taranto - Area Gestione Tecnica

viale Virgilio 31 – 74121 Taranto - c.f./p.iva 02026690731

tel.: 099.7786783 - e-mail: areatecnica@asl.taranto.it – pec: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 4 del 19.10.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 10,45 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.


Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
25	edilizia di ciommo del dott. nicola di ciommo	PI147204-18	ritirata
26	SOCOMA s.r.l.	PI147259-18	ammessa
27	ACCA Costruzioni s.r.l.	PI147275-18	invalidata
28	ATHANOR CONSORZIO STABILE S.c.a r.l. Esecutrice martinelli	PI147385-18	invalidata
29	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	PI147387-18	ammessa
30	ATHANOR CONSORZIO STABILE S.c.a r.l. Esecutrice martinelli	PI147407-18	ammessa
31	Consorzio Stabile Costruendo Srl Esecutrice INNOVATEK	PI147560-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.50
L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 

Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 

Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 5 del 22.10.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore 10,00 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

1|1

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
32	CO.GE.BEN.	PI147569-18	ammessa
33	RTI F.C GROUP SRL - Società Cooperativa La Cattolica	PI147696-18	ammessa
34	DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	PI147796-18	ammessa
35	RTI MI.DI COSTRUZIONI S.R.L. - DIGIMPIANTI S.R.L.	PI147800-18	ammessa
36	COLNISA COSTRUZIONI S.R.L.	PI147807-18	ammessa
37	ACCA Costruzioni s.r.l.	PI147948-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.50
L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 6 del 24.10.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 10,15 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.



Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

1|1

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
38	COSTRUZIONI MURGOLO S.R.L.	PI147980-18	ammessa
39	edilizia di ciommo del dott. nicola di ciommo	PI147987-18	ammessa
40	GENERALAPPALTI	PI148167-18	ammessa
41	MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	PI148239-18	ammessa
42	Consorzio Stabile VITRUVIO s.c.ar.l. Esecutrice SIAR SRL	PI148615-18	ammessa
43	ICG COSTRUZIONI SRL	PI149066-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.30

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 7 del 26.10.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 10,45 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo


con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
44	LFM	PI150794-18	ammessa
45	TECNOTEMA S.R.L.	PI150850-18	ammessa
46	RTI CO.RI.ME. SRL - CENTRO VENDITA SICUREZZA	PI150851-18	ammessa
47	COSTRUZIONI CINQUEGRANA	PI150852-18	ammessa
48	Mastropasqua Costruzioni s.r.l.	PI150853-18	ammessa
49	ALTAMURA ONOFRIO & FIGLI S.N.C. DI RAGUSEO C.	PI150865-18	ammessa
50	RTI Impresa Edile Dicorato Giuseppe - FRATELLI CAPUTO S.r.l.	PI150874-18	ammessa
51	Di Gregorio snc di Di Gregorio Valerio & C.	PI150883-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.40

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 

Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 

Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 8 del 29.10.2018 - **SEDUTA PUBBLICA**

L'anno 2018, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 13,00 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:


1|1


num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
52	RESTA LUIGI SRL	PI150886-18	Invalidata
53	RTI Eredi Ruggieri di G. Ruggieri & C. snc - TECNOIMPIANTI SNC DI PACUCCI G. & C.	PI150887-18	ammessa
54	IMPRESA D' ONGHIA SRL	PI150901-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.50

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 

Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 

Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 9 del 05.11.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 10,25 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
55	LISI MICHELE	PI150910-18	ammessa
56	Fanuli S.r.l.	PI150913-18	ammessa
57	RTI Gruppo Petrillo sas di petrillo luigi & C. - SIELTECNO SRL	PI150965-18	ammessa
58	CO-GESI SRL	PI150995-18	ammessa
59	EGEO COSTRUZIONI GENERALI	PI151017-18	ammessa
60	EDIL MAISON S.R.L.	PI151020-18	ammessa
61	GBS SRL	PI151024-18	ammessa

1|1

I lavori terminano alle ore 13.25

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 10 del 07.11.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 11,45 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:



Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
62	RTI Marvel costruzioni srl - TECNOCALOR SRL	PI151052-18	ammessa
63	ECOVERDE S.R.L.	PI151060-18	ammessa
64	RTI EFFAR S.R.L. - INNOVATEC S.A.S.	PI151066-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.45
L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 11 del 09.11.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 12,45 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo



con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
65	LUIGI PANZA IMPIANTI & COSTRUZIONI	PI151085-18	ammessa
66	sitec srl	PI151115-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.40

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 12 del 12.11.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 12,30 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
67	RTI GENTILE LEONARDO SRL - BP ELETTRICA DI PALMISANO G.I. & C. SNC	PI151130-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 13.45
L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano _____
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele _____
Testimone sig. Cosimo Palazzo _____



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 13 del 21.11.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 12,20 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
68	RTI COSTRUZIONI GENERALI MAISTO S.r.l. - C.L.E.Costruzioni	PI151131-18	ammessa
69	APULIA SRL	PI151147-18	ammessa
70	RTI EDILSTUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE - GREENTECH DI SCARCIOLLA CARMINE	PI151154-18	ammessa

1 | 1

I lavori terminano alle ore 13.50

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano _____
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele _____
Testimone sig. Cosimo Palazzo _____



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 14 del 06.12.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 14,30 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo


con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
71	IMPRESUD SRL	PI151195-18	ammessa
72	CARPARELLI COSTRUZIONI SRL	PI151201-18	ammessa
73	RTI S.P.E.L. S.R.L. - TECNOELETTRA SRL	PI151213-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 16.10

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 15 del 11.12.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 15,12 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.




Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
74	RTI Bardia Walter Srl - TECNOEMME srl	PI151216-18	ammessa
75	IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI	PI151223-18	ammessa
76	RTI EDIM S.R.L. - RI.TEC.	PI151232-18	ammessa
77	GISAM COSTRUZIONI	PI151309-18	ammessa

1|1

I lavori terminano alle ore 17.15

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 16 del 13.12.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 14,35 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
78	CHRISTIAN COLOR S.R.L.	PI151310-18	ammessa
79	RTI BUILDINGS ART SNC - ELLEVI s.r.l. - COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	PI151626-18	ammessa
80	SCG Impianti & Costruzioni S.p.A.	PI151644-18	ammessa
81	SCIENTIA	PI151710-18	ammessa

1|1

I lavori terminano alle ore 17.05

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo



AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 17 del 18.12.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 09,15 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
82	GRUPPO GE.DI. s.r.l.	PI151725-18	ammessa
83	RTI DIELLE COSTRUZIONI S.R.L. - CAPORALE società a responsabilità limitata	PI151800-18	ammessa
84	RTI CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - SI.BA.COSTRUZIONI S.R.L. Esecutrice EDIL LAB S.R.L.	PI151805-18	ammessa
85	PRIMOS ENGINEERING SRL	PI151825-18	ammessa
86	RTI S.C.E.A.P. - PASTORE SRL	PI151844-18	ammessa
87	RTI TECNOGEST S.R.L.U. - venna srl	PI151857-18	ammessa
88	P.Q. EDILIZIA E STRADE SRL UNIPERSONALE	PI151860-18	ammessa
89	RTI GIA COSTRUZIONI SRL - Consorzio Stabile Geco	PI151863-18	ammessa
90	RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	PI151867-18	ammessa
91	T.E.A. COSTRUZIONI S.R.L.	PI151872-18	ammessa
92	S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL	PI151873-18	ammessa con riserva. L'offerente omette alcune delle dichiarazioni, previste dal modello di DGUE allegato alla documentazione di gara. Pertanto, ai sensi del p.to 3.4 del disciplinare di gara il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa inerente tutte le dichiarazioni previste dal modello di DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante.

1|2



AREA GESTIONE TECNICA

I lavori terminano alle ore 17.15

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele

Testimone

sig. Cosimo Palazzo



AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 18 del 20.12.2018 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2018, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 13,00 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo



con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
93	EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008	PI151877-18	ammessa
94	RTI CAMELLA - FE.DA.P. SRL	PI151884-18	ammessa
95	L.G.P. COSTRUZIONI S.R.L.	PI151885-18	invalidata
96	so.ge.ap	PI151888-18	ammessa
97	D'Attolico Paolo SRL	PI151889-18	ammessa
98	L.G.P. COSTRUZIONI S.R.L.	PI151892-18	ammessa
99	RTI Costruzioni Vulpio di Vulpio Corrado - EURO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	PI151894-18	ammessa
100	RTI IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE G.PPE, CARLO & BRUNO FU F.SCO SNC - INNOVATEC SRL	PI151897-18	ammessa
101	RTI CIRFER Trasporti e Movimento Terra di Cirilli Antonio & C. snc - impresa URBANO GIUSEPPE PIETRO	PI151901-18	ammessa
102	GICA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE CATAPANO	PI151903-18	ammessa
103	RTI ARGENTO PIERPAOLO SRL - Lucia Antonio s.r.l.	PI151907-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 17.00

L.C.S.

Il presidente ing. Antonio Valentino Scarano 
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele 
Testimone sig. Cosimo Palazzo 

ASL Taranto - Area Gestione Tecnica

viale Virgilio 31 – 74121 Taranto - c.f./p.iva 02026690731

tel.: 099.7786783 - e-mail: areatecnica@asl.taranto.it – pec: areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it



AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

verbale n. 19 del 15.01.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno quindici del mese di gennaio, alle ore 09,30 presso l’ASL Taranto presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni di aggiornamento della piattaforma Empulia con le risultanze dei predetti verbali.

Il Seggio di gara procede, inoltre, all’esame delle risposte pervenute alle richieste di documentazione integrativa già attivate attraverso la piattaforma Empulia e per le quali è stata prodotta risposta.

num. offerta	Fornitore	num. protocollo della risposta alla richiesta di documentazione integrativa	esito
4	Edilettora S.r.l. di De Nicolò Donato & Figli	PI247561-18	ammessa
9	RTI Casa Idea s.r.l. - Elettro Tecnica di Carone Leonardo e Sblano Nicola s.n.c.	PI248466-18	ammessa

1|3

Successivamente il Presidente dà avvio alla prosecuzione alla verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute disponendo di procedere all’apertura della “Busta Documentazione” nonché all’esame della relativa documentazione amministrativa ed ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
104	RTI SISTHEMA SRL - SLP S.R.L.	PI151917-18	ammessa
105	GIANNELLI IMPIANTI SRL	PI151923-18	ammessa
106	DE GIORGI GIUSEPPE	PI151930-18	ammessa
107	SENATORE GEOM PASQUALE	PI151934-18	ammessa
108	RTI Nuovapanelectric - TEDIL Esecutrice Nuovapanelectric - TEDIL	PI151935-18	ammessa
109	RTI UNICASA - NOVIMPIANTI SRL	PI151961-18	ammessa

AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
110	TUPPI ALFREDO	PI151971-18	ammessa con riserva. L'offerente omette la firma digitale relativa al versamento ANAC e al pagamento del bollo con il modello F23. Pertanto, ai sensi del p.to 3.4 del disciplinare di gara il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa inerente tali aspetti.
111	RTI SUD CANTIERI S.r.l. - ELETTRONICA BALESTRUCCI	PI151974-18	ammessa
112	INN CANTIERI S.R.L.	PI151978-18	ammessa
113	SOC. COOP. LA FIORELLA 82 a.r.l.	PI151982-18	ammessa
114	PYPE LYNE ✕	PI151998-18	ammessa con riserva. Si rileva che per quanto riguarda la prova di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo l'offerente omette di allegare copia delle ricevute di pagamento F23 come previsto dalla lettera H) del p.to 5.1 del disciplinare di gara. Pertanto, ai sensi del p.to 3.4 del disciplinare di gara il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa inerente l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo (istanza di partecipazione e offerta economica) così come previsto del disciplinare di gara.
115	RTI Costruzioni Metalliche srl - SIMET SpA	PI151999-18	ammessa
116	EDIL DOMUS SRL	PI152002-18	ammessa
117	FORLEO SRL	PI152022-18	ammessa
118	Italiana Appalti	PI152041-18	ammessa
119	MANCO SOCIETA' COOPERATIVA	PI152066-18	ammessa
120	DI NOIA NICOLA	PI152147-18	ammessa
121	AR.CO SRL	PI152155-18	ammessa
122	LATTANZI SRL	PI152156-18	ammessa
123	MARINO' COSTRUZIONI SNC	PI152174-18	ammessa
124	D.C. COSTRUZIONI S.R.L.	PI152176-18	ammessa
125	DI PUORTO COSTRUZIONI SRL	PI152183-18	ammessa
126	RTI AYROLDI ANGELO SRL - FIUME MARIO & C. S.a.s.	PI152184-18	ammessa
127	R.A. COSTRUZIONI	PI152185-18	ammessa
128	RTI LU.NA. Costruzioni s.r.l. - Orfé Costruzioni S.r.l.	PI152197-18	ammessa
129	LEO COSTRUZIONI S.p.A.	PI152201-18	ammessa con riserva. L'offerente omette alcune delle dichiarazioni, previste dal modello di DGUE allegato



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
			alla documentazione di gara. Pertanto, ai sensi del p.to 3.4 del disciplinare di gara il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa inerente tutte le dichiarazioni previste dal modello di DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante.
130	RTI HABITAT & HOUSE SRL - CEITECNO SRL	PI152213-18	ammessa


I lavori terminano alle ore 17,00

L.C.S.


Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano 

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele 

Testimone

sig. Cosimo Palazzo 



AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

Verbale n. 20 del 17.01.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 09,20 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo alle operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
131	IMPRESA RA SRL ✓	PI152217-18	Ammessa con riserva. Si rileva che per quanto riguarda la prova di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo l'offerente omette di allegare copia delle ricevute di pagamento F23 come previsto dalla lettera H) del p.to 5.1 del disciplinare di gara. Pertanto, ai sensi del p.to 3.4 del disciplinare di gara il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa inerente l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo (istanza di partecipazione e offerta economica) così come previsto del disciplinare di gara.
132	TREDIL IMPRESIT srl	PI152218-18	ammessa
133	IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE	PI152219-18	ammessa
134	D.P. COSTRUZIONI S.R.L. Esecutrice D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	PI152220-18	ammessa
135	CEC - Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l	PI152221-18	ammessa
136	RTI LACOGEIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SRL ✓	PI152246-18	Ammessa con riserva. Si rileva che per quanto riguarda la prova di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo l'offerente omette di allegare copia delle ricevute di pagamento F23 come previsto dalla lettera H) del p.to 5.1 del disciplinare di gara. Pertanto, ai sensi

1 | 2

AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
			del p.to 3.4 del disciplinare di gara il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa inerente l'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta di bollo (istanza di partecipazione e offerta economica) così come previsto del disciplinare di gara.
137	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	PI152273-18	ammessa
138	RTI CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL - Moliterni Michele	PI152274-18	ammessa
139	I.TE.CO. SRL	PI152275-18	Invalidata
140	CONSORZIO STABILE SINERGICA Esecutrice Pi-GROUP S.r.l.	PI152277-18	ammessa
141	chemi.pul.italiana	PI152281-18	ammessa
142	RTI S.TE.M. SRL - C.M.G.	PI152288-18	ammessa
143	ELECTRA SRL	PI152294-18	ammessa
144	I.TE.CO. SRL	PI152295-18	ammessa
145	S.A.P. COSTRUZIONI s.r.l.	PI152298-18	ammessa
146	RTI IDRO CLIMA SYSTEM - CO.GE.CI.S.	PI152300-18	ammessa
147	DAFNE SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	PI152302-18	ammessa
148	EDIL.COM SRL	PI152304-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 17.10

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele

Testimone

sig. Cosimo Palazzo



AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

Verbale n. 21 del 05.02.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 15:30 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Preliminarmente il presidente verifica che la documentazione integrativa pervenuta a fronte delle richieste formulate dal seggio di gara, così come di seguito:

Il Seggio di gara procede, inoltre, all’esame delle risposte pervenute alle richieste di documentazione integrativa già attivate attraverso la piattaforma Empulia e per le quali è stata prodotta risposta.

num. offerta	Fornitore	num. protocollo della risposta alla richiesta di documentazione integrativa	esito
110	Tuppi Alfredo	PI012924-19	ammessa
129	LEO COSTRUZIONI S.p.A.	PI013546-19	ammessa

1/3

A fronte della comunicazione di richiesta documentazione integrativa, gli operatori di seguito riportati non rispondono e pertanto le relative offerte, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lg.s n. 50/2016, sono escluse dalle successive fasi della procedura di gara.

num. offerta	Fornitore	num. protocollo della richiesta di documentazione integrativa	esito
--------------	-----------	---	-------

AREA GESTIONE TECNICA

92	S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL	PI247399-18 consegnata in data 20/12/2018, ore 18:26:42	A fronte della comunicazione di richiesta documentazione integrativa l'operatore non risponde e pertanto la relativa offerta, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lg.s n. 50/2016, è esclusa dalle successive fasi della procedura di gara.
114	PYPE LYNE	PI012596-19 consegnata in data 18/01/2019, ore 11:52:50	A fronte della comunicazione di richiesta documentazione integrativa l'operatore non risponde e pertanto la relativa offerta, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lg.s n. 50/2016, è esclusa dalle successive fasi della procedura di gara.
131	IMPRESA RA SRL	PI012594-19 consegnata in data 18/01/2019, ore 11:56:08	A fronte della comunicazione di richiesta documentazione integrativa l'operatore non risponde e pertanto la relativa offerta, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lg.s n. 50/2016, è esclusa dalle successive fasi della procedura di gara.
136	LACOGUIT s.r.l.	PI012638-19 consegnata in data 18/01/2019, ore 11:55:37	A fronte della comunicazione di richiesta documentazione integrativa l'operatore non risponde e pertanto la relativa offerta, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lg.s n. 50/2016, è esclusa dalle successive fasi della procedura di gara.

Il Presidente, prosegue con le operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la "Busta Documentazione" nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
149	RTI ROSSI RESTAURI S. R. L. - TECNO IMIEL SRL	PI152306-18	ammessa
150	MASELLIS	PI152332-18	ammessa
151	CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA Esecutrice EDIL GLOBAL SRL	PI152335-18	Ammessa con riserva. L'offerente omette alcune delle dichiarazioni, previste dal modello di DGUE



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
			allegato alla documentazione di gara. Pertanto, ai sensi del p.to 3.4 del disciplinare di gara il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa inerente tutte le dichiarazioni previste dal modello di DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante.
152	COSAP CONSORZIO STABILE APPALTI PUBBLICI Esecutrice So.Ge.Co. S.r.l.	PI152355-18	ammessa
153	Consorzio Stabile Appaltitalia Esecutrice IMPRESA EDILE DI MANGANO SILVESTRO	PI152356-18	ammessa
154	EDILCAP SOC. COOP. A R.L.	PI152365-18	ammessa
155	RTI SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l. - IDROTERMOGAS DI MARTUCCI VINCENZO	PI152366-18	ammessa
156	MIC.A. SRL	PI152367-18	ammessa

I lavori terminano alle ore 17:15

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele

Testimone

sig. Cosimo Palazzo



AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

Verbale n. 22 del 07.02.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 09:30 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.


Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo alle operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
157	C.L.P. COSTRUZIONI SRLU	PI152372-18	Ammessa con riserva. L'operatore economico omette il DGUE ed il documento di riconoscimento del legale rappresentante. Il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere tale documentazione integrativa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.
158	EDIL GIFE S.R.L.	PI152374-18	ammessa
159	RTI QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA - COMES SPA	PI152375-18	ammessa
160	DECO DOMUS di Pasquale Mastropasqua & C.	PI152384-18	ammessa
161	RTI Impresa Edile Lionetti S.a.S. di Lionetti Michele & C - felma di felice mascolo	PI152389-18	invalidata
162	RTI D'Ambrosca Costruzioni S.r.l. - ENERGY MAX PLUS	PI152390-18	ammessa
163	consorzio stabile alveare network Esecutrice D'ERCHIA RESTAURI SRL	PI152391-18	ammessa

1/3

AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
164	RTI LA.RE.FIN. S.r.l. - SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SRL CON SOCIO UNICO	PI152394-18	ammessa
165	GIPA COSTRUZIONI S.R.L.	PI152398-18	Ammessa con riserva. L'operatore economico omette la firma digitale sui seguenti documenti presenti nella busta amministrativa: F23, attestazione avvenuto sopralluogo e attestazione versamento contributo ANAC. Il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere tale documentazione integrativa sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.
166	nuova deca srl	PI152399-18	Ammessa con riserva. La polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria non risulta firmata anche dal garante. Il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere tale documentazione integrativa sottoscritta digitalmente anche dal garante.
167	RTI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - IMPRESA INGG. MARIO E PAOLO COSENZA SRL Esecutrice SI.EN. Impianti di Orso Vittorio	PI152410-18	Ammessa con riserva. La dichiarazione ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 del Direttore Tecnico Accardo non risulta firmata digitalmente. L'attestazione di sopralluogo e l'attestazione di versamento bolli F23 non riporta la firma del legale rappresentante dell'operatore economico consorzio stabile Fenix scarl. Il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere tale documentazione integrativa sottoscritta digitalmente da chi di competenza.
168	RTI Impresa Edile Lionetti S.a.S. di Lionetti Michele & C - felma di felice mascolo	PI152412-18	Ammessa con riserva. La polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria non risulta firmata anche dal garante. Il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
			richiedere tale documentazione integrativa sottoscritta digitalmente anche dal garante.
169	RTI I.E.C.I. Srl - LA STELLA s.r.l.	PI152417-18	ammessa
170	LIPPOLIS COSTRUZIONI	PI152423-18	ammessa
171	Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.	PI152424-18	Ammessa con riserva. La polizza fidejussoria relativa alla cauzione provvisoria non risulta firmata anche dal garante. Il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere tale documentazione integrativa sottoscritta digitalmente anche dal garante.
172	RTI T. G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - PRONTO SERVICE S.R.L.	PI152444-18	Ammessa con riserva. L'operatore economico Pronto Service S.r.l. non ha compilato coerentemente la sezione C del DGUE relativa ai p.ti a), b), c) e d) a pag. 8 di 20. Il Presidente del seggio di gara, ai sensi dell'art. 3.4 del disciplinare di gara dispone di richiedere l'integrazione del DGUE compilato nella sua completezza.

I lavori terminano alle ore 17:20

L.C.S.


Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano




Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele



Testimone

sig. Cosimo Palazzo





AREA GESTIONE TECNICA

PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B

Verbale n. 23 del 19.02.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 11:30 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone sig. Antonio Mele
Testimone sig. Cosimo Palazzo

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il presidente prende atto dell’istanza (prot. n. 29798 del 13/02/2019) di riammissione alla procedura di gara avanzata dall’operatore economico Lacogeit s.r.l. escluso, nella seduta del 05/02/2019 (verbale di seduta pubblica del seggio di gara n. 21) poiché non riscontrava la richiesta di soccorso istruttorio inerente l’integrazione documentale richiesta concernente il versamento dell’imposta di bollo inerente l’istanza di partecipazione alla gara, non avendo esibito l’attestazione di pagamento del relativo mod. F23 debitamente quietanzato e firmato digitalmente dall’offerente, così come richiesto dal disciplinare di gara.

1|3

Riesaminati gli atti del seggio di gara, il DPR n. 642 del 26/10/1972 nonché la giurisprudenza in merito si ritiene prudente annullare l’esclusione dalla procedura di gara in argomento dell’operatore economico Lecogeit s.r.l. nonché di: Pype Lyne, e Impresa RA srl anch’essi esclusi, nella stessa seduta del seggio di gara, per la medesima motivazione, disponendo la ri-ammissione delle offerte presentate dai seguenti operatori economici:

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
114	PYPE LYNE	PI151998-18	ri-ammessa.
131	IMPRESA RA SRL	PI152217-18	ri-ammessa.
136	RTI LACOGEIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SRL	PI152246-18	ri-ammessa.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo alle operazioni di verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute aprendo la “Busta Documentazione” nonché esaminando la relativa documentazione amministrativa ed i requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	Protocollo	esito
173	DE MARCO S.R.L.	PI152446-18	ammessa
174	COSTRUZIONI VITALE SRL	PI152449-18	ammessa con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa.
175	EDIL SERVICE di TERRANOVA ANNUNZIATO	PI152450-18	ammessa
176	Edilcostruzioni Srl	PI152458-18	ammessa
177	IMEDIL SRL	PI152462-18	invalidata
178	FABBRICAEDILE SRL	PI152464-18	ammessa
179	LE. GA. S. r. l.	PI152483-18	ammessa
180	RTI CO.GE.CA. S.R.L. - CO.GEO s.r.l.	PI152523-18	ammessa
181	COSTRUZIONI FACCIOLONGO SRL	PI152524-18	ammessa
182	RTI CALORA S.U.R.L. - TOMMASI SRL	PI152543-18	ammessa con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa.
183	DE TULLIO NICOLA	PI152647-18	ammessa
184	RTI DI.GI.ALL di GIOVANNI DI GIROLAMO - CP SAS DI CRESCENZO CICCARELLI	PI152664-18	ammessa
185	RTI S.M. Edilizia s.r.l. - ITEM OXYGEN SRL	PI152745-18	ammessa con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa.
186	Nigro Impianti srl	PI152748-18	ammessa






AREA GESTIONE TECNICA

I lavori terminano alle ore 17:10

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Antonio Mele

Testimone

sig. Cosimo Palazzo



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B.

verbale n. 24 del 21.02.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 10.46 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente	ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone	ing. Andrea Giannico
Testimone	sig.ra Francesca Rizzi

con fine di procedere all'aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il Presidente dà avvio alla prosecuzione alla verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute disponendo di procedere all'apertura della "Busta Documentazione" nonché all'esame della relativa documentazione amministrativa ed ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
187	RTI Impresa Edile Ciciriello Giovanni - SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	PI152750-18	ammesso
188	BATTEZZATO COSTRUZIONI	PI152752-18	ammesso
189	GIAFRA S.R.L.	PI152755-18	ammesso
190	rlc srl	PI152756-18	ammesso
191	IMEDIL SRL	PI152758-18	ammesso con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa

1|2

Le operazioni del seggio di gara sono sospese dalle ore 11:50 alle ore 13:30.



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
192	Impresa DE PASCALI PANTALEO	PI152759-18	ammesso
193	DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C.	PI152760-18	ammesso
194	NICOLI' S.P.A.	PI152761-18	ammesso
195	Favullo Domenico	PI152763-18	ammesso
196	RTI IMPRESA GEOM. ACHILLE LISENO - Giesse Impianti S.r.l.	PI152764-18	ammesso
197	Consorzio Stabile Oscar Esecutrice DGF COSTRUZIONI	PI152765-18	ammesso
198	BARONE COSTRUZIONI s.r.l.	PI152766-18	ammesso
199	RESTA LUIGI SRL	PI152767-18	ammesso

Le operazioni del seggio di gara sono sospese dalle ore 14:30 alle ore 15:00.

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
201	RICCIO COSTRUZIONI SOC COOP	PI152769-18	ammesso
202	RESCIGNO COSTRUZIONI s.n.c. di Rescigno Gerardo & F.lli	PI152770-18	ammesso
203	RTI NuMi srl - ELETTRICA CICIRELLI S.R.L.	PI152771-18	ammesso
204	TSE IMPIANTI	PI152772-18	ammesso
205	RTI Flaan s.r.l. - CARPARELLI DOMENICO	PI152775-18	ammesso
206	GELAO IMPIANTI SRL	PI152776-18	ammesso
207	Italiappalti	PI152777-18	ammesso

2|2

I lavori terminano alle ore 16.58.

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

ing. Andrea Giannico

Testimone

sig.ra Francesca Rizzi



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B.

verbale n. 25 del 25.02.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 10.37 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone ing. Andrea Giannico
Testimone p.i. Antonio Mele

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente dà avvio alla prosecuzione alla verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute disponendo di procedere all’apertura della “Busta Documentazione” nonché all’esame della relativa documentazione amministrativa ed ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
208	AEFFE	PI152779-18	Non ammessa. L’o.e. inserisce nella busta documentazione una copia dell’attestazione SOA n. 8243/58/01 descritta come in corso di validità al momento di presentazione dell’offerta attestante il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare (OG1 classifica III e OG11 classifica I). Tale attestazione risulta scaduta in data 02.11.2018. L’operatore risulta alla data odierna in possesso dell’attestazione n. 30472/17/00 in corso di validità ma non attestante il possesso del requisito OG 11 classifica I previsto,

AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
			pena esclusione, dal disciplinare di gara.
209	SUD SERVICE SRL	PI152780-18	ammesso
210	MATERA COSTRUZIONI S.R.L	PI152781-18	ammesso
211	PAPPACENA SALVATORE SRL	PI152787-18	ammesso
212	Apulia Technology	PI152790-18	ammesso
213	A.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	PI152809-18	ammesso
214	Ing. Antonio Buono S.r.l.	PI152812-18	ammesso
215	RTI didaco - I.G. COSTRUZIONI s.r.l.	PI152814-18	ammesso
216	EDILELE	PI152815-18	ammesso
217	Vittoria consorzio stabile società consortile a r.l.	PI152816-18	ammesso
218	B.L. COSTRUZIONI S.R.L.	PI152817-18	ammesso
219	CO. MAI. S.r.l.	PI152818-18	ammesso
220	CONSORZIO STABILE MEDIL Esecutrice Di Stefano Costruzioni Generali S.p.A.	PI152819-18	ammesso
221	RTI CARLINO LUIGI - BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	PI152822-18	ammesso
222	Aerre S.r.l.	PI152823-18	ammesso
223	CONTEDIL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	PI152824-18	ammesso
224	F.LLI FERRARA SRL	PI152826-18	ammesso con riserva. L'operatore economico non acclude l'attestazione di versamento dell'imposta di bollo così come richiesto dal disciplinare di gara attraverso modello F23 sottoscritto digitalmente dall'offerente. Si procede a richiedere l'integrazione relativa
225	RTI SOLOPERTO ELIO COSTRUZIONI Soc. Coop. - IM.ED. s.r.l.	PI152829-18	ammesso

2/3

Le operazioni di gara vengono sospese dalle ore 14.04 alle ore 14.42.

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
226	RTI G. SCAVI - Rocco Mangialardi & C. Snc	PI152834-18	ammesso
227	inchingolo savino	PI152835-18	ammesso



AREA GESTIONE TECNICA

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
228	DG SERVICE SRL	PI152849-18	ammesso
229	ELE.MER. S.r.l. Impianti - Soc. Unip.	PI152852-18	ammesso
230	ZACCARIELLO VINCENZO	PI152853-18	ammesso
231	Ingrosso Costruzioni	PI152855-18	ammesso
232	RTI SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL - Mada Costruzioni di Giovanni Maffia & C. s.n.c - Sud Impianti Elettrici di Di Giacomo Maurizio & Picariello Giuseppe S.n.c.	PI152856-18	ammesso
233	ANACLETO LONGO S.R.L.	PI152857-18	ammesso
234	EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI	PI152859-18	ammesso con riserva. L'operatore ha presentato una polizza non riportante l'oggetto dell'appalto in questione. Il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa consistente nella presentazione di garanzia fidejussoria secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, firmata digitalmente oltre che dall'offerente anche dal garante.
235	CO.GE.QU.s.r.l.u.	PI152862-18	ammesso
236	RTI POMILIA COSTRUZIONI DI AUGUSTO ERICHELLO - T.I.A. Tecnologie di Impiantistica Applicate	PI152863-18	ammesso
237	LANGELLA srl	PI152865-18	ammesso
238	RTI ELTEL DI GIOVANNI DELLO IACONO - GADALETA IGNAZIO SRL	PI152866-18	ammesso

I lavori terminano alle ore 16:50.

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano 

Segretario Verbalizzante e testimone

ing. Andrea Giannico 

Testimone

p.i. Antonio Mele 



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B.

verbale n. 26 del 26.02.2019 - *SEDUTA PUBBLICA*

L'anno 2019, il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 09.16 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente	ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone	ing. Andrea Giannico
Testimone	p.i. Antonio Mele

con fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

Il Presidente dà avvio alla prosecuzione alla verifica delle buste amministrative delle offerte pervenute disponendo di procedere all’apertura della “Busta Documentazione” nonché all’esame della relativa documentazione amministrativa ed ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
239	EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI	PI152870-18	ammesso
240	CONSCOOP Esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO R.L.	PI152871-18	ammesso
241	RTI SECSUN - EREDI MAGGI IMPIANTI	PI152876-18	ammesso
242	RTI Cardaropoli group s.n.c. di Cardaropoli Giovanni e f.lli - ELETTO PINTO S.R.L.	PI152877-18	ammesso
243	RTI Sunflower group - ELETTOSERVICE GROUP S.R.L. Esecutrice Sunflower group - ELETTOSERVICE GROUP S.R.L.	PI152880-18	ammesso
244	Prodon Impianti Tecnologici	PI152882-18	ammesso
245	EFFE EMME COSTRUZIONI	PI152884-18	ammesso
246	COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L.	PI152891-18	ammesso
247	IL QUADRIFOGLIO 82 Società Cooperativa	PI152892-18	ammesso

1|5

AREA GESTIONE TECNICA

248	alfa impianti	PI152894-18	ammesso
249	VELLA SALVATORE	PI152895-18	ammesso
250	SOCAP	PI152896-18	ammesso
251	DICATALDO SABINO	PI152897-18	ammesso
252	RTI IMPRESA MIOLLA LUIGI - Ghibli	PI152904-18	ammesso
253	EURO KLIMA IMPIANTI S.R.L.	PI152908-18	ammesso
254	EDILMAYOR S.R.L.	PI152922-18	ammesso
255	Conte Valter Impianti & Costruzioni	PI152923-18	ammesso
256	edil generali	PI152949-18	ammesso
257	I.CO.EL. SRL	PI152952-18	ammesso
258	RTI TOSCANO COSTRUZIONI SRL - TECNODATA DI FIORELLA NICOLA	PI152987-18	<p>Non ammesso, in quanto sussistono sufficienti motivazioni per ritenere le offerte presentate dall'o.e. "TOSCANO GEOM. NICOLA" e "RTI TOSCANO COSTRUZIONI SRL" riconducibili ad unico centro decisionale, poiché:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la sede legale dell'o.e. coincide con l'indirizzo di residenza dell'amministratore unico dell'o.e. "RTI TOSCANO COSTRUZIONI SRL"; 2. le attestazioni di versamento del contributo ANAC risultano emesse dallo stesso esercizio commerciale a distanza di 81 secondi l'uno dall'altro; 3. il sopralluogo obbligatorio previsto dal disciplinare di gara risulta effettuato, sia in date differenti, dal medesimo soggetto.
259	RTI AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L. - Elettromeccanica 2P S.N.C.	PI152989-18	<p>Ammesso con riserva. L'operatore "RTI AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L. - Elettromeccanica 2P S.N.C." ha trasmesso a mezzo PEC in data 09.08.2018, ovvero successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, una richiesta di ritiro del plico di gara presentato sulla piattaforma Empulia, causa l'errato inserimento della polizza intestata ad altro operatore partecipante alla stessa procedura. Il Presidente ha disposto di procedere comunque all'apertura dello stesso plico. Il Presidente ha rilevato che l'operatore</p>

AREA GESTIONE TECNICA

		<p>“RTI AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L. - Elettromeccanica 2P S.N.C.” ha inserito all’interno della busta documentazione la polizza fideiussoria intestata all’operatore MIC.A. SRL partecipante alla presente procedura ed ammesso nella seduta del 05.02.2019. Il Presidente ha proceduto al riesame della busta documentazione dell’offerta presentata dall’o.e. MIC.A. s.r.l., in sinossi con la busta documentazione amministrativa presentata dall’o.e. “RTI AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L. - Elettromeccanica 2P S.N.C.”, rilevando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i due o.e. hanno sede legale in Bari rispettivamente in “Strada San Girolamo n. 41/B” e “Via San Girolamo n. 41/A”; - il Sig. Michele Armenise, legale rappresentante, socio unico e direttore tecnico di “MIC.A. SRL” risiede in Bari alla Via Ottorino Respighi n. 25; - che il Sig. Vito Patrono, amministratore unico, direttore tecnico e socio al 95% di “AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L.” risiede anch’esso in Bari alla Via Ottorino Respighi n. 25. <p>Stante quanto innanzi, al fine di approfondire le verifiche in ordine alla possibilità che entrambe le offerte siano riconducibili ad unico centro decisionale, il Presidente dispone di attivare la richiesta di documentazione integrativa consistente nella presentazione da parte del Sig. Vito Patrono, legale rappresentante di “AR.PE. TECHNOLOGY S.R.L.” una dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, cui allegare copia del documento di identità in corso di validità, nella quale esprime le seguenti dichiarazioni:</p> <p>1. <u>“di non trovarsi, rispetto all’operatore “MIC.A. SRL” partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una</u></p>
--	--	--




AREA GESTIONE TECNICA

			<p>qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)”;</p> <p>2. che non sussiste tra i soci, legali rappresentanti, direttori tecnici della “AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.” e della “MIC.A. SRL” alcuna forma di prossimità (rapporti familiari e/o contiguità anche di fatto).</p>
--	--	--	---

Stante quanto innanzi il Presidente dispone di rettificare l’esito dell’esame della “Busta Documentazione” presentata dall’operatore n. 156 “MIC.A. SRL” da “Ammesso” ad “Ammesso con riserva” e di richiedere, allo stesso o.e. la seguente documentazione integrativa: una dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, cui allegare copia del documento di identità in corso di validità, nella quale esprime le seguenti dichiarazioni:

1. “di non trovarsi, rispetto all’operatore “AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.” partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)”;
2. che non sussiste tra i soci, legali rappresentanti, direttori tecnici della “MIC.A. SRL” e della “AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.” alcuna forma di prossimità (rapporti familiari e/o contiguità anche di fatto).

4|5

num. offerta	Fornitore	protocollo	esito
260	S.T.I.M. SRL	PI152994-18	ammesso
261	RTI FA.PI. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - NEW TEC SRL	PI153001-18	ammesso
262	SEDIR srl	PI153005-18	ammesso
263	COEMA SRL	PI153006-18	ammesso
264	TOSCANO GEOM. NICOLA	PI153008-18	<p>Non ammesso, in quanto sussistono sufficienti motivazioni per ritenere le offerte presentate dall’o.e. “TOSCANO GEOM. NICOLA” e “RTI TOSCANO COSTRUZIONI SRL” riconducibili ad unico centro decisionale, poiché:</p> <p>1. la sede legale dell’o.e. coincide con l’indirizzo di residenza</p>

AREA GESTIONE TECNICA

			<p>dell'amministratore unico dell'o.e. "RTI TOSCANO COSTRUZIONI SRL";</p> <p>2. le attestazioni di versamento del contributo ANAC risultano emesse dallo stesso esercizio commerciale a distanza di 81 secondi l'uno dall'altro;</p> <p>3. il sopralluogo obbligatorio previsto dal disciplinare di gara risulta effettuato, sia in date differenti, dal medesimo soggetto.</p>
--	--	--	---

Il Seggio di gara procede, successivamente, all'esame delle risposte pervenute alle richieste di documentazione integrativa già attivate attraverso la piattaforma Empulia e per le quali è stata prodotta risposta.


5|5

num. offerta	Fornitore	num. protocollo della risposta alla richiesta di documentazione integrativa	esito
185	RTI S.M. Edilizia s.r.l. - ITEM OXYGEN SRL	PI044008-19	ammessa
224	F.LLI FERRARA SRL	PI04625-19	ammessa

I lavori terminano alle ore 15.30.

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano 

Segretario Verbalizzante e testimone

ing. Andrea Giannico 

Testimone

p.i. Antonio Mele 

AREA GESTIONE TECNICA

151	CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA Esecutrice EDIL GLOBAL SRL	-	Non ammessa. L'operatore economico non riscontra la richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla Stazione Appaltante con richiesta prot. PI024804-19.
165	GIPA COSTRUZIONI S.R.L.		Non ammessa. L'operatore economico non riscontra la richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla Stazione Appaltante con richiesta prot. PI028510-19
167	RTI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - IMPRESA INGG. MARIO E PAOLO COSENZA SRL Esecutrice SI.EN. Impianti di Orso Vittorio	PI029011-19	Ammessa. Il seggio di gara prende atto delle dichiarazioni avanzate dall'operatore economico e si procede all'ammissione della relativa offerta.
168	RTI Impresa Edile Lionetti S.a.S. di Lionetti Michele & C - felma di felice mascolo	-	Ammessa. L'operatore economico non riscontra la richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla Stazione Appaltante con richiesta prot. PI028518-19 ed il seggio di gara decide comunque di ammettere l'offerta poiché la carenza della firma digitale del garante sulla polizza, ormai trascorsi i 180 gg di validità, si ritiene un elemento non comportante l'esclusione dalla procedura.
171	Elettricisti San Giuseppe Soc. Coop.	PI039440-19	Ammessa. Il seggio di gara prende atto delle dichiarazioni avanzate dall'operatore economico e si procede all'ammissione della relativa offerta.
172	RTI T. G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - PRONTO SERVICE S.R.L.	PI028835-19	Ammessa. Il seggio di gara prende atto delle dichiarazioni avanzate dall'operatore economico e si procede all'ammissione della relativa offerta.
174	COSTRUZIONI VITALE SRL	-	Ammessa. Sebbene l'operatore economico non riscontri la richiesta di integrazione documentale prot. n. PI040191-19, la carenza dell'attestazione d'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo non costituisce elemento d'esclusione dalla procedura.
182	RTI CALORA S.U.R.L. - TOMMASI SRL	-	Ammessa. Sebbene l'operatore economico non riscontri la richiesta di integrazione documentale prot. n. PI040205-19, la carenza dell'attestazione d'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo non costituisce elemento d'esclusione dalla procedura.





AREA GESTIONE TECNICA

166	nuova deca srl		Ammessa. L'operatore economico non riscontra la richiesta di documentazione integrativa avanzata dalla Stazione Appaltante ed il seggio di gara decide comunque di ammettere l'offerta poiché la carenza della firma digitale del garante sulla polizza, ormai trascorsi i 180 gg di validità, si ritiene un elemento non comportante l'esclusione dalla procedura.
-----	----------------	--	---

I lavori terminano alle ore 15.30.

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Cosimo Palazzo

Testimone

p.i. Antonio Mele



AREA GESTIONE TECNICA

“PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA” - C.I.G. 7498297E6B.

verbale n. 28 del 14.03.2019 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 10:10 presso l'ASL Taranto presso gli uffici dell'Area Gestione Tecnica siti al IV piano del Viale Virgilio n. 31 in Taranto, si è riunito il Seggio di Gara relativo alla procedura in epigrafe, costituito da:

Presidente	ing. Antonio Valentino Scarano
Segretario Verbalizzante e testimone	sig. Cosimo Palazzo
Testimone	sig. Pietro Schifone

con fine di procedere all'apertura delle buste economiche finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto specificato in oggetto.

Il Presidente, richiamati in via ricognitiva i precedenti verbali riguardanti la procedura in argomento, nonché la Determinazione del Dirigente apicale dell'Area Gestione Tecnica n. 239 del 07/03/2019 dà avvio alle operazioni del Seggio di gara procedendo, attraverso la piattaforma Empulia, alla chiusura della fase amministrativa, all'apertura delle buste economiche, al calcolo del punteggio economico e alla verifica dell'anomalia dell'offerta (soglia d'anomalia 34,0198 %) secondo quanto previsto dal verbale del seggio di gara n. 1 del 26/07/2018.

Tali operazioni condotte attraverso le funzionalità della piattaforma Empulia, di cui allegato (pag. da 1 a 8) si riportano le risultanze, forniscono come primo classificato l'operatore economico aggiudicatario proposto:

*Alfa Impianti s.r.l. (p.iva: 02665960759)
riportante un punteggio economico pari a 95,69,
corrispondente ad un ribasso pari 33,982 %
per un importo offerto pari a € 758.709,97.*

I lavori terminano alle ore 11.55.

L.C.S.

Il presidente

ing. Antonio Valentino Scarano

Segretario Verbalizzante e testimone

sig. Cosimo Palazzo

Testimone

sig. Pietro Schifone

Compilatore

Antonio Valentino Scarano

Data

14/03/2019

Estremi della Gara

Protocollo Bando P1127503-18
Fascicolo FE023073, FE023073
U. O. Proponente ASL TA - Area Gestione Tecnica

Stato Lotto

Aggiudicazione Proposta

Criterio di Aggiudicazione Gara

Prezzo più basso

Modalità di partecipazione

Esclusione automatica

Criterio Formulazione Offerta Economica

Telematica

CIG

7498297E68

CUP

E67H18000530006

N.D.D. Indizione

51

Data D.D. Indizione

26/04/2018

Oggetto

OGGETTO: GI/104 "PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI IN MANIERA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULPA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA" - C.I.G. 7498297E68

Estremi del Lotto

Numero Lotto

1

CIG

1.149.247,13

Descrizione

Offerta lavori RSA Torricella

Base d'Asta Lotto

1.149.247,13

Modalità di calcolo PT

Modalità calcolo PE

Media Ribassi

30,9271

Media Scarti

Soglia Anomalia

34,0198

Ragione Sociale	Valore Offerta	Ribasso	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Motivazione	Graduatoria	Sorteggio	Posizione
Consorzio Stabile Costruendo Srl Esecutrice INNOVATEK	741.137,98	408.109,15	35,5110001449384		0,00	Anomalo				
DECO DOMUS di Pasquale Mastropasqua & C.	748.251,82	400.995,31	34,8920001218537		0,00	Anomalo				
D.C. COSTRUZIONI S.R.L.	749.538,98	399.708,15	34,7799998421575		0,00	Anomalo				
RTI DI GIALLI di GIOVANNI DI GIROLAMO - CP SAS DI CRESCENZO CICCARELLI	749.573,46	399.673,67	34,776999617132		0,00	Anomalo				
IMPRESA RA SRL	753.365,97	395.881,16	34,4470000982295		0,00	Anomalo				

BARONE COSTRUZIONI s.r.l.	754.549,70	394.697,43	34,3439996234752	0,00	Anomalo			
C.L.P. COSTRUZIONI SRLU	754.676,11	394.571,02	34,3330002486062	0,00	Anomalo			
IL QUADRIFOGLIO 82 Società Cooperativa	754.894,47	394.352,66	34,3139999836241	0,00	Anomalo			
EDILMAYOR S.R.L.	757.055,05	392.192,08	34,1260003842689	0,00	Anomalo			
alfa impianti	758.709,97	390.537,16	33,9820000246596	0,00	Verifica Superata			
RTI SCALZONE COSTRUZIONI S.r.l. - IDROTERMOMAG DI MARTUCCI VINCENZO	762.318,61	386.928,52	33,6679996755789	0,00				Aggiudicatario proposto
RESTA LUIGI SRL	762.525,47	386.721,66	33,6500000656952	0,00				Il Classificato
CACEDI SRL	763.042,63	386.204,50	33,605000170851	0,00				
COEMA SRL	764.525,16	384.721,97	33,4760000662347	0,00				
COLINISA COSTRUZIONI S.R.L.	764.594,12	384.653,01	33,4699996161835	0,00				
BATTEZZATO COSTRUZIONI	764.927,40	384.319,73	33,4409997612959	0,00				
RTI FC GROUP SRL - Società Cooperativa La Cattolica	765.295,16	383.951,97	33,4089996813827	0,00				
RTI LA.RE.FIN. S.r.l. - SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SRL CON SOCIO UNICO	766.030,67	383.216,46	33,3450003916912	0,00				
silec srl	766.168,58	383.078,55	33,3330003617238	0,00				
CO.GE.AU.s.r.l.u.	766.203,06	383.044,07	33,3300001366982	0,00				
ACCA Costruzioni s.r.l.	766.363,96	382.883,17	33,3159996666687	0,00				
Sital Impianti Srl	768.386,63	380.860,50	33,1400000972811	0,00				
N.E.C. SRL	770.213,93	379.033,20	32,9810003528136	0,00				
consorzio stabile atvare network Esecutrice DERCHIA RESTAURI SRL	770.294,38	378.952,75	32,9740001177989	0,00				
EDILCAP SOC. COOP. A.R.L.	770.846,02	378.401,11	32,925999979291	0,00				
RTI didaco - I.G. COSTRUZIONI s.r.l.	770.903,48	378.343,65	32,9210002029764	0,00				
SOC. COOP. LA FIORELLA 82 s.r.l.	772.006,76	377.240,37	32,8249999632368	0,00				
MARINO COSTRUZIONI SNC	772.179,15	377.067,98	32,8099997082438	0,00				
RTI FENIX CONSORZIO STABILE SCARL - IMPRESA ING. MARIO E PAOLO COSENZA SRL Esecutrice SIEN. Impl...	773.098,54	376.148,59	32,7300003785957	0,00				
CARPARELLI COSTRUZIONI SRL	773.684,66	375.562,47	32,6790000337003	0,00				
TSE IMPIANTI	773.834,06	375.413,07	32,6660002187693	0,00				
RTI S.A.E.F. Società Appalti Edili Flegrea s.r.l. - Implantistica tecnologica spezzaferrò	774.328,24	374.918,89	32,6229998938522	0,00				
RTI CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A.R.L. - SIBA COSTRUZIONI S.R.L. Esecutrice EDIL LAB S.R.L.	774.454,66	374.792,47	32,6119996488484	0,00				
Italced Srl	774.615,55	374.631,58	32,5980000489538	0,00				
RTI S.T.E.M. SRL - C.M.G.	774.937,34	374.309,79	32,5699999790297	0,00				
Aere S.r.l.	774.983,31	374.263,82	32,5659999690406	0,00				
Elettrici San Giuseppe Soc. Coop.	775.040,77	374.206,36	32,5610001740879	0,00				
edili generali	775.167,19	374.079,94	32,549999929084	0,00				
RTI ARGENTO PIERPAOLO SRL - Lucia Antonio s.r.l.	775.224,65	374.022,48	32,54500031341313	0,00				
CO.GE.BEN.	775.443,01	373.804,12	32,5259998691491	0,00				
EDIL MAISON S.R.L.	776.500,32	372.746,81	32,4339996393987	0,00				
CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L. Esecutrice R.S. APPALTI SRL	777.626,58	371.620,55	32,335999829732	0,00				
LANGELLA srl	777.695,53	371.551,60	32,3300002498157	0,00				

Handwritten signatures and initials.

S.T.M. SRL	777.810,46	371.436,67	32,3199997897754	0,00					35
RTI CAAMABELLA - FE.DA.P. SRL	777.890,90	371.356,23	32,3130004248955	0,00					36
Consorzio Stabile Oscar Esecutrice DGF COSTRUZIONI	777.890,90	371.356,23	32,3130004248955	0,00					36
RTI T. G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL - PRONTO SERVICE S.R.L.	778.810,30	370.436,83	32,2330002251126	0,00					38
LIPOLIS COSTRUZIONI	778.844,78	370.402,35	32,2300000000887	0,00					39
Prodori Impianti Tecnologici	778.936,72	370.310,41	32,2219999801087	0,00					40
IM.CO. 2000	779.074,63	370.172,50	32,2099999501413	0,00					41
DI Gregorio snc di DI Gregorio Valerio & C.	779.235,52	370.011,61	32,1960003502467	0,00					42
RTI Costruzioni Vulpio di Vulpio Corrado - EURO IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	779.488,36	369.756,77	32,1739998602389	0,00					43
D.P. COSTRUZIONI S.R.L. Esecutrice D.P. COSTRUZIONI S.R.L.	779.821,64	369.425,49	32,1450000053513	0,00					44
RTI EDILMAR DI MARINELLI SRL - ELETTROTECNICA VIGI SRL	780.120,44	369.126,69	32,1190003754893	0,00					45
COSTRUTTORI QUALIFICATI S.R.L.	780.315,82	368.931,31	32,1019996804343	0,00					46
RTI LACOGELIT S.R.L. - LORUSSO IMPIANTI SRL	780.855,96	368.391,17	32,0550002156629	0,00					47
ICG COSTRUZIONI SRL	781.683,42	367.563,71	31,9830000358583	0,00					48
EDIL DOMUS SRL	781.855,81	367.391,32	31,9679997808652	0,00					49
INN CANTIERI S.R.L.	781.936,25	367.310,88	31,96100004159854	0,00					50
GENERALAPPALTI	782.637,30	366.609,83	31,8999996110497	0,00					51
ELEMER S.r.l. Impianti - Soc. Unip.	782.706,25	366.540,88	31,8940000311334	0,00					52
GIMI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L.	782.775,21	366.471,92	31,8879995810823	0,00					53
RTI AYROLDI ANGELO SRL - FUME MARIO & C. S.a.s.	783.579,68	365.667,45	31,8179998413396	0,00					54
RTI CALORA S.U.R.L. - TOMMASI SRL	783.924,45	365.322,68	31,7880002014884	0,00					55
ZACCARELLO VINCENZO	783.912,96	365.334,17	31,788999986452	0,00					55
MASELLIS	783.935,94	365.311,19	31,7870004165249	0,00					57
MI.RO. COSTRUZIONI S.R.L.	784.039,38	365.207,75	31,7779997414481	0,00					58
RTI Costruzioni Metalliche srl - SIMET SPA	784.211,76	365.035,37	31,763000035659	0,00					59
S.A.P. COSTRUZIONI s.r.l.	784.407,14	364.839,99	31,7459996615349	0,00					60
Italiappalti	784.441,61	364.805,52	31,7430003066442	0,00					61
RTI GESTIM. S.R.L. - ELECTROMANAGEMENT S.R.L.	784.614,00	364.633,13	31,7280000516512	0,00					62
EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI	784.740,42	364.506,71	31,7169998066473	0,00					63
FORLEO SRL	785.119,67	364.127,46	31,6839999417706	0,00					64
TREDDI. IMPRESIT srl	785.234,59	364.012,54	31,67400003518651	0,00					65
RTI CIRFER Trasporti e Movimento Terra di Cirilli Antonio & C. snc - Impresa URBANO GIUSEPPE PIETRO	785.487,43	363.759,70	31,6519998618574	0,00					66
MATERA COSTRUZIONI S.R.L.	785.533,40	363.713,73	31,6479998518682	0,00					67
DICATALDO SABINO	785.659,82	363.587,31	31,6369996068644	0,00					68
RESCIGNO COSTRUZIONI s.n.c. di Rescigno Gerardo & F.lli	785.717,28	363.529,85	31,6319998119116	0,00					69
RTI SECSUN - EREDI MAGGI IMPIANTI	785.878,17	363.368,96	31,6180002120171	0,00					70
RTI SISTHEMA SRL - SLP S.R.L.	786.027,57	363.219,56	31,6050000397086	0,00					71
GICA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE CATAPANO	786.303,39	362.943,74	31,5810000371511	0,00					72

PP
AR

GRUPPO GE.DI. s.r.l.	786.464,29	362.782,84	31,5669998671217	0,00					73
VELLA SALVATORE	786.648,17	362.598,96	31,5509998271651	0,00					74
R.A. COSTRUZIONI	786.636,68	362.610,45	31,5519996121287	0,00					74
RTI IMPRESA GEOM. ACHILLE LISENO - Giesse Impianti S.r.l.	786.694,14	362.552,99	31,546999817176	0,00					76
RTI UNICASA - NOVIMPIANTI SRL	786.878,02	362.369,11	31,5309997772194	0,00					77
RTI COSTRUZIONI GENERALI MAISTO S.r.l. - C.L.E.Costruzioni	787.061,90	362.185,23	31,5149997372628	0,00					78
RTI Carderopoli group s.n.c. di Carderopoli Giovanni e figli - ELETTRO PINTO S.R.L.	787.084,88	362.162,25	31,5130001673356	0,00					79
ALTAMURA ONOFRIO & FIGLI S.N.C. DI RAGUSEO C.	787.245,78	362.001,35	31,4989996973062	0,00					80
DE MARCO S.R.L.	787.406,67	361.840,46	31,4850000974116	0,00					81
SENATORE GEOM PASQUALE	787.671,00	361.576,13	31,4619998224403	0,00					82
RTI SUD CANTIERI S.r.l. - ELETRONICA BALESTRUCCI	787.728,46	361.518,67	31,4570000274876	0,00					83
DG SERVICE SRL	788.130,70	361.116,43	31,4219997225488	0,00					84
COSTRUZIONI MURGOLLO S.R.L.	788.211,14	361.035,99	31,4150003576689	0,00					85
DI PUORTO COSTRUZIONI SRL	788.257,11	360.990,02	31,4110003476798	0,00					86
RTI COSTRUZIONI DE NIGRIS S.R.L. - S.I.T.E.C. IMPIANTI S.R.L.	788.383,53	360.863,60	31,4000001026759	0,00					87
GELAO IMPIANTI SRL	788.463,98	360.783,15	31,3929998676612	0,00					88
ELECTRA SRL	788.636,37	360.610,76	31,3779996126682	0,00					89
LSI MICHELE	788.854,72	360.392,41	31,3590002178209	0,00					90
D'Alto Paolo SRL	788.889,20	360.357,93	31,355999927953	0,00					91
RTI POMILLA COSTRUZIONI DI AUGUSTO ERICHELLO - T.I.A. Tecnologie di Implantistica Applicata	789.004,12	360.243,01	31,3460004028898	0,00					92
B.L. COSTRUZIONI S.R.L.	789.153,53	360.093,60	31,332999717824	0,00					93
EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008	789.176,51	360.070,62	31,3310001478968	0,00					93
Conte Valter Impianti & Costruzioni	789.176,51	360.070,62	31,3310001478968	0,00					93
RTI FA.PI. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - NEW TEC SRL	789.176,51	360.070,62	31,3310001478968	0,00					93
COSAP CONSORZIO STABILE APPALTI PUBBLICI Esecutrice So.Ge.Co. S.r.l.	789.222,48	360.024,65	31,3270001379077	0,00					97
Impresa DE PASCALI PANTALEO	789.268,45	359.978,68	31,3230001279185	0,00					98
RTI VALBASENTO LAVORI - GALTERI FRANCO LEONARDO	789.233,97	360.013,16	31,3260003529441	0,00					98
RTI Bardia Walter Srl - TECNOEMME srl	789.820,09	359.427,04	31,2750000080487	0,00					100
CONSORZIO STABILE MEDIL Esecutrice Di Stefano Costruzioni Generali S.p.A.	789.992,48	359.254,65	31,2599997530557	0,00					101
FABBRICAEDILE SRL	790.015,46	359.231,67	31,2580001831286	0,00					102
TECNOTEMA S.R.L.	790.084,42	359.162,71	31,2519997330774	0,00					103
RTI CO.R.I.M.E. SRL - CENTRO VENDITA SICUREZZA	790.095,91	359.151,22	31,2509999481139	0,00					104
RTI QUATTARRO COSTRUZIONI SRL - UNIVAL SO S.R.L. - I.T.C.	790.348,74	358.898,39	31,229000328241	0,00					105
RTI NuMI srl - ELETTRICA CICCIRELLI S.R.L.	790.739,49	358.507,64	31,1949998082658	0,00					106
Ingresso Costruzioni	790.796,95	358.450,18	31,1900000133131	0,00					107
EFFE EMME COSTRUZIONI	790.900,38	358.346,75	31,1810002083712	0,00					108
LEO COSTRUZIONI S.p.A.	790.911,87	358.335,26	31,1800004234076	0,00					109
RTI EDIM S.R.L. - RI.TEC.	790.934,86	358.312,27	31,1779999833456	0,00					109

AS

IMEDIL SRL	791.256,65	357.990,48	31.1499999134216	0,00				111
Fanuli S.r.l.	791.291,13	357.956,00	31.1469996889396	0,00				112
COSTRUZIONI FACCIOLONIGO SRL	791.509,48	357.737,65	31.1280002935487	0,00				113
GBS SRL	791.589,93	357.657,20	31.121000058534	0,00				114
COSTRUZIONI VITALE SRL	791.601,42	357.645,71	31.1200002735704	0,00				115
PAPPAGENA SALVATORE SRL	791.658,89	357.588,24	31.1149996084828	0,00				116
RTI BUILDINGS ART SNC - ELLEVI s.r.l. - COSTRUZIONI E TECNOLOGIE INNOVATIVE	791.727,84	357.519,29	31.1090000285665	0,00				117
ARCO SRL	792.256,49	356.990,64	31.0630003487588	0,00				118
SOCOMA s.r.l.	792.394,40	356.852,73	31.0510003187913	0,00				119
PYPE LYNE	792.785,15	356.461,98	31.0169997988161	0,00				120
TUPPI ALFREDO	792.865,59	356.381,54	31.0100004339363	0,00				121
IMPRESA D' ONGHIA SRL	793.210,37	356.036,76	30.9799999239502	0,00				122
RTI ELTEL DI GIOVANNI DELLO IACONO - GADALETA IGNAZIO SRL	793.302,31	355.944,82	30.9719999039719	0,00				123
RTI CO.GECA. S.R.L. - CO.GEO s.r.l.	793.693,05	355.554,08	30.9380002541316	0,00				124
MANCO SOCIETA' COOPERATIVA	793.716,04	355.531,09	30.9359998140696	0,00				124
EDIL SERVICE DI TERRANOVA ANNUNZIATO	793.888,42	355.358,71	30.9210004292114	0,00				126
DAFNE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	794.221,71	355.025,42	30.891999704189	0,00				127
LE GA. S. r.l.	794.325,14	354.921,99	30.882999892471	0,00				128
CONSCOOP Esecutrice SOCIETA' COOPERATIVA DINAMO R.L.	794.394,09	354.853,04	30.8770003193308	0,00				129
DI NOIA NICOLA	794.394,09	354.853,04	30.8770003193308	0,00				129
Vikoria consorzio stabile società consortile a r.l.	794.681,41	354.565,72	30.8519996042975	0,00				131
RTI GENTILE LEONARDO SRL - BP ELETTRICA DI PALMISANO G.I. & C. SNC	794.819,32	354.427,81	30.83999957433	0,00				132
RTI ML DI COSTRUZIONI S.R.L. - DIGIMPIANTI S.R.L.	795.003,19	354.243,94	30.8240004045083	0,00				133
Consorzio Stabile Appaltitalia Esecutrice IMPRESA EDILE DI MANGANO SILVESTRO	794.991,70	354.255,43	30.8250001894719	0,00				133
RTI IMPRESA MIOLLA LUIGI - Ghibli	795.508,86	353.738,27	30.7800002946277	0,00				135
RTI Flaan s.r.l. - CARPARELLI DOMENICO	795.646,77	353.600,36	30.7680002646602	0,00				136
RTI Nuovopanelletrc - TEDIL Esecutrice Nuovopanelletrc - TEDIL	795.658,27	353.588,86	30.7669996095618	0,00				136
RTI LU.NA. Costruzioni s.r.l. - Orfé Costruzioni S.r.l.	795.922,59	353.324,54	30.7440002047253	0,00				138
Apulia Technology	796.003,04	353.244,09	30.736999697106	0,00				139
RTI Impresa Edile Cichello Giovanni - SPAMPINATO SAS DI SPAMPINATO FELICE ALESSANDRO	796.117,96	353.129,17	30.7270003798052	0,00				140
RTI CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL - Moliterni Michele	796.163,93	353.083,20	30.723000369816	0,00				141
RTI I.E.C.I. Srl - LA STELLA s.r.l.	796.221,40	353.025,73	30.7179997047284	0,00				142
PRIMOS ENGINEERING SRL	796.589,16	352.657,97	30.6859996248152	0,00				143
CHRISTIAN COLOR S.R.L.	796.600,65	352.646,48	30.6849998398517	0,00				143
IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI	796.738,56	352.508,57	30.6729998098842	0,00				145
LATTANZI SRL	796.796,02	352.451,11	30.6680000149315	0,00				146
A.R.C. COSTRUZIONI S.R.L.	797.163,78	352.083,35	30.6359999350183	0,00				147
Edilelettra S.r.l. di De Nicola Donato & Figli	797.163,78	352.083,35	30.6359999350183	0,00				147

RTI SMAC S.R.L. - Montefiore srl	797.232,73	352.014,40	30,630000355102	0,00				149	
RTI Marvel costruzioni srl - TECNOCALOR SRL	797.611,99	351.635,14	30,5969996200904	0,00				150	
RTI LAVORI IN CORSO S.R.L. - Termoinplant sas	797.945,27	351.301,86	30,5679997652028	0,00				151	
ATHANOR CONSORZIO STABILE S.c.a.r.l. Esecutrice martinelli	798.025,71	351.221,42	30,5610004003229	0,00				152	
RTI P.A.E.CO. - SA. IMI. SRL	798.094,67	351.152,46	30,5549999502718	0,00				153	
GISAM COSTRUZIONI	798.910,63	350.336,50	30,4840004255656	0,00				154	
RTI CARLUINO LUIGI - BRUNO BARBA IMPIANTI SRL	798.956,60	350.290,53	30,4800004155764	0,00				155	
Italiana Appalti	799.071,53	350.175,60	30,4699999555361	0,00				156	
TEFFE COSTRUZIONI SRL	799.174,96	350.072,17	30,4610001505942	0,00				157	
SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE	799.278,39	349.968,74	30,4520003456524	0,00				158	
Nigro Impianti srl	799.370,33	349.876,80	30,4440003256741	0,00				159	
RICCIO COSTRUZIONI SOC COOP	800.243,76	349.003,37	30,3680001358803	0,00				160	
EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI	800.450,63	348.796,50	30,3499996558617	0,00				161	
RTI S.C.E.A.P. - PASTORE SRL	800.646,00	348.601,13	30,3329998309415	0,00				162	
ECOVERDE S.R.L.	800.623,01	348.624,12	30,3350002710035	0,00				162	
RTI Casa Idea s.r.l. - Elettro Tecnica di Carone Leonardo e Sblano Nicola s.n.c.	800.875,85	348.371,28	30,3129997809958	0,00				164	
EDILELE	801.370,02	347.877,11	30,2700003262136	0,00				165	
ANACLETO LONGO S.R.L.	801.427,49	347.819,64	30,264999661126	0,00				166	
SOCAP	801.427,49	347.819,64	30,264999661126	0,00				166	
GIANNELLI IMPIANTI SRL	801.415,99	347.831,14	30,2660003162244	0,00				166	
RTI ROSSI RESTAURI S. R. L. - TECNO IMIEL SRL	801.599,87	347.647,26	30,2500002762878	0,00				169	
ric srl	801.749,28	347.497,85	30,2369995912019	0,00				170	
IMPRESUD SRL	801.841,22	347.405,91	30,2289995712236	0,00				171	
RTI S.M. Edilizia s.r.l. - ITEM OXYGEN SRL	802.323,90	346.923,23	30,186999901405	0,00				172	
COSVIM Società Cooperativa	802.645,69	346.601,44	30,158999831481	0,00				173	
LFM	803.024,94	346.222,19	30,1259999666042	0,00				174	
EDIL GIFE S.R.L.	803.070,91	346.176,22	30,1219999566151	0,00				175	
NICOLI S.P.A.	803.139,86	346.107,27	30,1160003766988	0,00				176	
Inchingolo savho	803.174,34	346.072,79	30,1130001516732	0,00				177	
RTI Eredi Ruggieri di G. Ruggieri & C. snc - TECNOIMPIANTI SNC DI PACUCCI G. & C.	803.346,73	345.900,40	30,0979998966802	0,00				178	
nuova deca srl	803.358,22	345.888,91	30,0970001117166	0,00				179	
RTI Impresa Edile Dicatoro Giuseppe - FRATELLI CAPUTO S.r.l.	803.473,15	345.773,98	30,0869996516763	0,00				180	
Mastropasqua Costruzioni s.r.l.	803.898,37	345.348,76	30,0499997768104	0,00				181	
CONSORZIO STABILE SINERGICA Esecutrice PI-GROUP S.r.l.	804.128,22	345.118,91	30,0299997268647	0,00				182	
DE CICCIO S.A.S. DI DE CICCIO ROBERTO & C.	804.335,08	344.912,05	30,0120001169809	0,00				183	
F.LLI FERRARA SRL	804.381,05	344.866,08	30,0080001069918	0,00				184	
MICA S.R.L.	804.518,96	344.728,17	29,9960000770243	0,00				185	
Edilcostruzioni Srl	804.622,39	344.624,74	29,9870002720825	0,00				186	

Handwritten signature and initials

APULIA SRL	804.875,23	344.371,90	29,9649997820747						187
RTI IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE G.PPE. CARLO & BRUNO FU FSCO SNC - INNOVATEC SRL	804.990,15	344.256,98	29,9550001921693						188
ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	805.024,63	344.222,50	29,9519999671437						188
ICO.EL. SRL	805.013,14	344.233,99	29,9529997521073						188
TE.A. COSTRUZIONI S.R.L.	806.035,97	343.211,16	29,8639997473824						191
chemi,pulitaliana	806.196,86	343.050,27	29,8500001474879						192
Consorzio Stabile VITRUVIO s.c.carl. Esecutrice SIAR SRL	806.346,26	342.900,87	29,8370003325568						193
so.ge.ap	806.346,26	342.900,87	29,8370003325568						193
RTI EDIL STUDIO DEL GEOM. ARENA GIUSEPPE - GREENTECH DI SCARCIOLLA CARMINE	806.472,68	342.774,45	29,826000087553						195
DE TULLIO NICOLA	806.599,10	342.648,03	29,8149998425491						196
LUIGI PANZA IMPIANTI & COSTRUZIONI	807.552,97	341.694,16	29,7320002878754						197
RTI Impresa Edile Lionetti S.a.s. di Lionetti Michele & C - felma di felice mascolo	808.587,30	340.659,83	29,6419996280521						198
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL	808.909,08	340.338,05	29,614000428263						199
EDIL.COM SRL	809.851,47	339.395,66	29,531999788418						200
CYTEC	809.931,91	339.315,22	29,5250004235381						201
RTI SERENA COSTRUZIONI GENERALI SRL - Mada Costruzioni di Giovanni Maffia & C. s.n.c - Sud Impiant...	811.345,49	337.901,64	29,4019998988381						202
RTI DIELLE COSTRUZIONI S.R.L. - CAPORALE società a responsabilità limitata	812.287,87	336.959,26	29,320000129128						203
EGEO COSTRUZIONI GENERALI	812.437,27	336.809,86	29,307000314197						204
RTI GIA COSTRUZIONI SRL - Consorzio Stabile Geco	813.011,90	336.235,23	29,2569997542652						205
DE GIORGI GIUSEPPE	813.356,67	335.890,46	29,227000114414						206
SEDIR srl	813.529,06	335.718,07	29,211999859421						207
RTI Sunflower group - ELETTROSERVICE GROUP S.R.L. Esecutrice Sunflower group - ELETTROSERVICE GROU...	814.402,49	334.844,64	29,1359996696272						208
RTI IDRO CLIMA SYSTEM - CO.GE.CI.S.	814.586,37	334.660,76	29,1199996296706						209
CEC - Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l	815.252,93	333.994,20	29,0619999198954						210
Favullo Domenico	817.344,56	331.902,57	28,8799999004566						211
edilizia di ciommo del dott. nicola di ciommo	817.781,27	331.465,86	28,8420002406271						212
SCIENTIA	818.528,28	330.718,85	28,7770002958371						213
DE GIORGI DANIELE S.R.L.U.	819.608,58	329.638,55	28,6829996260247						214
RTI HABITAT & HOUSE SRL - CEITECNO SRL	819.803,95	329.443,18	28,6659998011046						215
CO. MAL. S.r.l.	820.838,27	328.408,86	28,5760000114162						216
MAROCCHA COSTRUZIONI SRL	822.148,41	327.098,72	28,4620001617929						217
RTI TECHNOGEST S.R.L.U. - venna srl	823.010,35	326.236,78	28,3869997569626						218
RTI D' Ambrosca Costruzioni S.r.l. - ENERGY MAX PLUS	823.539,00	325.708,13	28,3410000771549						219
SUD SERVICE SRL	823.803,33	325.443,80	28,3199998021835						220
GIA.FRA S.R.L.	824.400,94	324.846,19	28,2659996723246						221
RTI S.P.E.L. S.R.L. - TECNOLETTRA SRL	824.458,40	324.788,73	28,2609998773719						222
SCG Impianti & Costruzioni S.p.A.	825.274,36	323.972,77	28,19000003526657						223
Ing. Antonio Buono S.r.l.	825.423,77	323.823,36	28,1769996675998						224

Handwritten signature

COSTRUZIONI CINQUEGRANA	826.182,27	323.064,86	28.1109999378463		0,00		225	
RTI EFFAR S.R.L. - INNOVATEC S.A.S.	827.733,75	321.513,38	27.9760002533137		0,00		226	
IMPRESA EDILE PETROCCA CARMINE	828.296,88	320.950,25	27.9270003484803		0,00		227	
RTI G. SCAVI - Rocco Mangialardi & C. Snc	829.181,80	320.065,33	27.8500003737229		0,00		228	
RTI Gruppo Pettilio sas di pettilio luigi & C. - SIELTECNO SRL	832.388,20	316.858,93	27.571000329581		0,00		229	
CONTEDEL DI RICCO MARIA & C. S.A.S.	832.480,14	316.766,99	27.5630003096027		0,00		230	
CO-GESEI SRL	839.088,31	310.158,82	26.9880003963986		0,00		231	
L.G.P. COSTRUZIONI S.R.L.	845.144,85	304.102,28	26.4609997329295		0,00		232	
L.TE.CO. SRL	845.294,25	303.952,88	26.4479999179985		0,00		233	
RTI SOLOPERTO ELIO COSTRUZIONI Soc. Coop. - IMED. s.r.l	846.075,74	303.171,39	26.379999748183		0,00		234	
FMS COSTRUZIONI S.R.L.	852.902,27	296.344,86	25.7859995699967		0,00		235	
P.Q. EDILIZIA E STRADE SRL UNIPERSONALE	858.292,23	290.954,90	25.3170003565726		0,00		236	
EURO KLIMA IMPIANTI S.R.L.	880.668,08	268.579,05	23.3699996274953		0,00		237	
RTI QUADRATO DIVISIONE INDUSTRIA - COMIES SPA	901.791,24	247.455,89	21.53199998232234		0,00		238	