

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ART. 36 C.2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO E FINO AD EVIDENZA DEL BANCO ROCCIOSO PER LA REALIZZAZIONE DEL TRONCO DI FOGNATURA NERA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA STRUTTURA RSA DI CRISPIANO (TA) - CIG: ZB6310DC8D.

Verbale n. 1 del 14/04/2021 - seduta pubblica del seggio di gara.

Il giorno quattordici aprile 2021, alle ore 10:00, presso gli uffici dell'Area gestione Tecnica dell'ASL Taranto sita in viale Virgilio, 31 in Taranto, si è insediato in modalità videoconferenza (link: <https://asltaranto1.webex.com/asltaranto1/j.php?MTID=m24ca202626af1b0459fccb16eb3084b3>), in seduta pubblica, il seggio di gara nelle persone di:

ing. Nicola Candeliere, dirigente ingegnere in forze all'Area Gestione Tecnica della ASL Taranto, RUP della procedura emarginata in epigrafe, coadiuvato da

sig. Ivan Nunziata, coadiutore amministrativo in forze all'Area Gestione Tecnica della ASL Taranto, in qualità di testimone;

sig.ra Maria Pia Ragazzo, collaboratore amministrativo in forze all'Area Gestione Tecnica della ASL Taranto, in qualità di testimone;

L'ing. Nicola Candeliere premette:

- che, con nota prot. n. 69925 del 22.03.2021, trasmessa a mezzo mail, si è provveduto ad inoltrare l'invito a partecipare alla procedura in intestazione agli operatori economici iscritti per la provincia di Taranto all'Elenco degli operatori abilitati presso il MiBACT, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 08.04.2021 e la seduta di apertura delle offerte alle ore 10.00 del giorno 14.04.2021;

Stante quanto innanzi, il RUP dà atto che sono pervenute nei termini n. 2 offerte, come di seguito elencate:

N.	Ragione Sociale	Protocollo
1	DOTT. SSA A. PATRIZIA D'ONGHIA	81547 DEL 07.04.2021
2	EARTH SRL	82154 DEL 08.04.2021

Il RUP, quindi, constata l'integrità di tutti i plichi pervenuti, dichiara che gli stessi sono pervenuti entro le ore 12.00 del giorno 08.04.2021 e procede progressivamente all'apertura dei plichi degli operatori partecipanti dal plico n. 1 in poi e di volta in volta:

- verifica per ogni plico la presenza delle buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta economica", riportando sulle suddette buste lo stesso numero attribuito alla Ditta partecipante nell'elencazione sopra riportata, e sigla le predette due buste, in uno al segretario verbalizzante ed al testimone;
- apre la busta "A" contenente la documentazione amministrativa, siglando la documentazione ivi contenuta, in uno al segretario verbalizzante ed al testimone, e verifica la regolarità della documentazione amministrativa;

dichiarando all'esito quanto segue:



N.	Ragione Sociale	Protocollo	Ammesso Non Ammesso
1	DOTT. SSA A. PATRIZIA D'ONGHIA	81547 DEL 07.04.2021	AMMESSO. Il Presidente rileva che all'interno della busta amministrativa è presente un CD non leggibile.
2	EARTH SRL	82154 DEL 08.04.2021	AMMESSO.

Il RUP, passa poi alla fase successiva di apertura delle buste contenenti l'offerta economica, procedendo sempre in ordine di arrivo e siglando i documenti in esse contenute, in uno al segretario verbalizzante ed al testimone.

Dall'esito della lettura delle offerte risulta che:

- la concorrente D'Onghia ha presentato un'offerta economica con un ribasso percentuale pari al 70% della tariffa giornaliera prevista dal tariffario nazionale;
- la società EARTH s.r.l. ha presentato un'offerta economica con un ribasso del 41% sulla tariffa giornaliera.

Premesso quanto innanzi, il RUP dichiara che la graduatoria in base al ribasso percentuale offerto è la seguente:

2/3

Posizione	Ragione Sociale
1°	DOTT. SSA A. PATRIZIA D'ONGHIA
2°	EARTH SRL

Il RUP da atto che il ribasso offerto dal partecipante primo classificato è in linea con il ribasso offerto da altro operatore economico per l'espletamento del medesimo servizio presso altro cantiere e regolarmente espletato e pertanto aggiudica provvisoriamente la procedura in argomento al concorrente D'Onghia A. Patrizia procedendo con gli adempimenti successivi.

I lavori terminano alle ore 10.50.

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto.

RUP

ing. Nicola Candelieri

testimone

sig. Ivan Nunziata

testimone e segretario

sig.ra Maria Pia Ragazzo